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ZAMAWIAJACY

Miasto Lowicz

Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz
NIP 8341882502

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane

Tryb zamoéwienia: postgpowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji art. 275 pkt 1, o wartosci mniejszej niz progi unijne na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r . Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).

pod nazwg :

»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa
Sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

Znak sprawy: IR 271.2.5.2022
Zadanie realizowane w oparciu o wstgpng promese do realizacji zadania

inwestycyjnego w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad : Program
Inwestycji Strategicznych

W imieniu Zamawiajacego postepowanie przeprowadzi komisja przetargowa w sktadzie:

1. Przewodniczacy komisji: Bogustaw Boficzak ........................

2. Czlonek komisji: Grzegorz Petka ...
3. Czlonek komisji: Wojciech Rykowski  ..............cooiiie.
4. Sekretarz komisji: Agnieszka Lipinska ......................
imie i nazwisko podpis
Zatwierdzam:
Burmistrz Miasta Lowicza
Krzysztof Jan Kalinski
Lowicz, dnia ........... 2022 r.

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 1



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:
1.1. Zamawiajacy: Miasto Lowicz, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Lowicza-
Krzysztofa Jana Kalinskiego
1.2.  Adres: PI. Stary Rynek 1, 99 - 400 Lowicz
1.3.  Telefon (46) 830 91 51, (46) 830 91 52, Faks: (46) 830 91 60
1.4, Strona internetowa: http://www.lowicz.eu
1.5.  Adres poczty elektronicznej: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl
- adres strony internetowej prowadzacego postepowanie: http://www.lowicz.eu/bip/
1.6.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiajgcego: /Ir24qxn733/SkrytkaESP
1.7. Adres strony internetowej, na ktorej udostgpniane bedg zmiany 1 wyjasnienia tresci
SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o
udzielenie zamowienia: http://www.lowicz.eu/bip/ (zaktadka — zamowienia publiczne)
1.8. Godziny urzedowania: poniedzialek, wtorek, czwartek 8:00 — 16:00
$roda 8:00 — 17:00
piatek 8:00 — 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie podstawowym
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24),zwanej dalej ustawa Pzp.

Dla postgpowania o udzielenie zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi
unijne oglaszane na podstawie w/w ustawy Prawo zaméwien publicznych, w ktorym w
odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu oferty moga sktadaé wszyscy zainteresowani
wykonawcy, a nastgpnie Zamawiajacy wybierze najkorzystniejsza oferte bez
przeprowadzenia negocjacji.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamowienia publicznego jest wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa
ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowg Sciezki rowerowej od ul. Mostowej
do ul. Warszawskiej”, obejmujacego:

Przebudowa mostu na ul. Mostowej zakres prac :

Wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych od strony GW.

Przelozenie ruchu na objazd.

Rozbidrka warstw nawierzchni na obiekcie 1 dojazdach.

Rozbiorka wyposazenia pomostu.

Rozbiorka kap chodnikowych.

Rozbiorka ptyty pomostowe;.

Demontaz dzwigaréw stalowych.

Zabezpieczenie doziemnego odcinka kabla energetycznego przy przyczotku od strony

Warszawy.

e Rozbiorka skrzydetek oraz goérnych czgsci korpusow przyczotkéw z czgdcig taw
podiozyskowych.

e Rozbiodrka gornej czgsci oraz skucie powierzchni bocznych na gr. 2cm podpor posrednich.

e  Wykonanie nowych skrzydetek zelbetowych, nowej poszerzonej niszy podtozyskowe;,

ciosow podtozyskowych, $cianki zwirowej wraz z oparciem ptyt przejsciowych oraz

zelbetowego ptaszcza wzmacniajacego na przyczotkach.
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Wykonanie poszerzenia gornych czgsci podpor posrednich wraz z wykonaniem
zelbetowych plaszczy wzmacniajacych.

Wykonanie plyt przejsciowych i zasypki konstrukcji przyczotkow.
Montaz tozysk elastomerowych

Montaz nowych dzwigarow pelnosciennych wraz z poprzecznicami
Montaz tacznikéw zespalajacych na dzwigarach stalowych.

Wykonanie zelbetowej plyty pomostowej wraz z osadzeniem wpustoéw mostowych.
Wykonanie izolacji powierzchniowej.

Ulozenie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach.

Wykonanie kap chodnikowych na obiekcie.

Montaz urzadzen dylatacyjnych na obiekcie.

Montaz barieroporgczy oraz latarni na obiekcie.

Montaz systemu odwodnienia.

Cze$ciowa rozbidrka i budowa sieci teletechniczne;.

Wykonanie $cieku przykraweznikowego.

Utozenie warstw nawierzchni na obiekcie i dojazdach.

Ulozenie nawierzchni z kostki na doj$ciach do obiektu.

Wykonanie umocnienia stozkow oporowych na tawie z betonu.
Wykonanie schodéw skarpowych po obu stronach obiektu.
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow konstrukcji przeset.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni podpor.

Przetozenie ruchu pojazdéw oraz pieszych na obiekt.

Likwidacja tymczasowej ktadki dla pieszych.

Likwidacja zjazdéw technologicznych.

Przywrdcenie terenu pod obiektem do stanu pierwotnego.

Humusowanie i obsianie mieszankg traw.

Oznakowanie poziome i pionowe

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie

dtugosc¢ 1 rozpietos¢ jak istniejgce 82,61 m
szeroko$¢ jezdni na obiekcie 7,0 m
szeroko$¢ chodnika 2 x 2,00

catkowita szeroko$¢ 12,00 m

. Budowa zjazdu ze $ciezki na wale na ul. Wyzwolenia do polaczenia z ul. Warszawska

Budowa mini ronda na skrzyzowaniu ul. Mostowej — Starorzecze — Tkaczew. Mini rondo
o $rednicy wewngtrznej okoto 10,0 m i zewnetrznej okoto 24,0 m cztero-wlotowe. Wloty
Z azylami na przej$cia dla pieszych a na kierunku wschod — zachod takze z przejazdem dla
roweréw. Srodkowa wyspa na rondzie przejazdowa,

Przebudowa drog dojazdowych do ronda w kierunku wschod z chodnikami, oraz ul.
Tkaczew z jednostronnym chodnikiem i jezdnig asfaltowg szerokosci od 6,0 m do 7,0 m.
Na kierunku ul. Starorzecze — ul. Mostowa jest przewidywany prawoskret dla
samochodow, chodnikami

Przebudowa fragmentu ul. Mostowej do potaczenia z rondem wraz z chodnikami,
kanalizacja deszczowa 1 infrastrukturg techniczng

Przebudowa infrastruktury technicznej tj. przebudowa wodociagu, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej z nowym wylotem i separatorem, kratami deszczowymi, kablami
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zasilania energetycznego niskiego napigcia, kanalizacjg teletechniczng z przebudowa kabli
telekomunikacyjnych i §wiattowodowych, o§wietleniem ulicznym i instalacja gazowa
Oznakowanie pionowe i poziomowe nowego uktadu drogowego

Wycinka i przesadzanie drzew, zielen niska

Budowa $ciezki na wale przeciwpowodziowym w Lowiczu, na odcinku miedzy

budowe $ciezki o szer. 3,0m i1 nawierzchni z kostki betonowej na dlugosci szerokos¢: 3,0
m, nachylenie: 1%, dhugosci: 893,74 m,

budowg zjazdow ze Sciezki lokalizowanej na wale przeciwpowodziowym

wykonanie schodow skarpowych po stronie odwodnej i odpowietrznej watu

wykonanie przejazdu przez $ciezke i zjazdu technicznego przy ul. Mostowej o szer. 4,0m
nawierzchni z ptyt drogowych

Montaz tawek 1 kosz na §mieci

Montaz lamp solarnych o mocy okoto 100W w ilo$ci 10 szt

IV.Budowa zjazdu ze $ciezki na wale na ul. Wyzwolenia do polaczenia z ul. Warszawska

3.2.

3.3.

1)

2)

3)

Wykonanie zjazdu o szerokosci 3,0 m ze $ciezki na wale do potaczenia z ul. Warszawska
Wykonanie zatoczki parkingowej dla roweréw przy zjezdzie z walu wraz z zatoka dla
samochodéw osobowych

Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej z separatorem dla odwodnienia $Sciezki 1
drogi

Rozbidrka nawierzchni z trylinki, kraweznikow 1 chodnikow, wraz z podbudowa,
kraweznikami 1 nowa nawierzchnig z kostki betonowej gr 8 cm,

Rozbudowa o$wietlenia ulicznego dla oswietlenia zjazdu

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szyboéw i kolei
podziemnej

Oferty cze$ciowe:

Przedmiot zamowienia nie zostal podzielony na cze$ci. Zamawiajacy nie dokonal
podzialu zamowienia na czesci z nastepujacych wzgledow:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot funkcjonalnie ze sobg zwigzanych.
Rozdzielenie robot groziloby niedajacymi si¢  wyeliminowaé problemami
organizacyjnymi zwigzanymi z odpowiedzialno$cig za poszczegdlne elementy robot
wykonywanych przez ré6znych wykonawcow.

Przy tego typu robotach nie ma mozliwosci jednoznacznego okreslenia zasad
odpowiedzialnosci za jeden plac budowy (przekazany bylby rownolegle wielu
wykonawcom). Nie jest takze mozliwe rozgraniczenie odpowiedzialnosci wielu
kierownikow budowy.

Przy tego typu robotach wykonywanych przez r6znych wykonawcow opdznienie jednego
z wykonawcow wplyneloby negatywnie na terminowo$¢ wykonania innych elementow
inwestycji — zaleznych od terminowego wykonania prac przez innego wykonawce.
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Reasumujac, Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci ze wzgledu na to,
ze podziat taki grozilby nadmiernymi trudno$ciami technicznymi oraz nadmiernymi
kosztami wykonania zamodwienia. Potrzeba skoordynowania dzialan rdéznych
wykonawcow realizujacych poszczegdlne czg$ci zamowienia moglaby powaznie
zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu zamoéwienia. Niedokonanie podziatu zamodwienia
podyktowane byto zatem wzgledami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem
przedmiotu zamoéwienia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa.
Szczegotowy zakres robot okre$la dokumentacja projektowa zatgcznik nr 9: projekt
budowalny, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robot,
wyjasnienia zamawiajacego w trakcie postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy szczegotowy nalezy sporzadzi¢c wedlug zataczonego przedmiaru
robot. Dokumentacja projektowa i kosztorys ofertowy szczegotowy stanowig integralng
czesci zamowienia.

Opis przedmiotu zaméwienia sporzadzony jest z uwzglednieniem wymagan, o ktorych
mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje projektowa powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane przyktadowo i
okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia rownowazne, lecz o
parametrach technicznych 1 jakosciowych podobnych 1lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje
urzadzenia lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji
zamoOwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Uzycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza,
ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniaja rdwnowazne wymagania okreslonej przez Zamawiajacego
etykiety.

W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskaé
okreslonej przez Zamawiajacego etykiety lub rownowaznej etykiety, Zamawiajacy, w
terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe $rodki
dowodowe, w szczegdlnoSci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany
wykonawca udowodni, Ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére maja zosta¢ przez
niego wykonane, speiniajg wymagania okres§lonej etykiety lub okreslone wymagania
wskazane przez Zamawiajacego. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu
posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajacg zgodnos¢ lub sprawozdania
z badan przeprowadzonych przez t¢ jednostke jako S$rodka dowodowego
potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okre§lonymi w opisie
przedmiotu zamodwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamo6wienia
oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne rOwnowazne
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3.7.

4.1.

4.2.
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jednostki oceniajgce zgodnos$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie srodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacj¢ techniczng producenta, w przypadku, gdy
dany Wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani
mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢
przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca udowodni,
ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub
kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
wymagania zwigzane z realizacja zamowienia. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia
ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy na koniecznos¢ wykorzystywania
przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach
Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggnigcie
zaktadanych parametrow projektowych 1 nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacja techniczng.

Zamawiajacy nie wymaga:
1) ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalne;j
2) sprawdzenia innych, niz udostgpnione w ramach postepowania, dokumentow
niezbednych do realizacji zaméwienia.

Zamawiajagcy nie wymaga w niniejszym postgpowaniu przedmiotowych Srodkow
dowodowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU
PRACY, W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95 USTAWY
PZP

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w pkt 4.1. SWZ, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

Rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

-wykonywanie pracy operatora koparki i koparko — tadowarki

-wykonywanie pracy brukarza

-wykonywanie pracy operatora rozktadarki mas bitumicznych

-wykonywanie pracy kierowcy samochodu cigzarowego

-monter konstrukcji stalowych

-zbrojarz, betoniarz

-wykonywanie pracy w innych niezbednych zawodach.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktore wykonywa¢ beda ww. czynnosci zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby co najmniej na okres
realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu wykonawca lub podwykonawca, zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby.

Sposob weryfikacji zatrudnienia ww. osob oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce¢ wymagan okreslonych w pkt 4.1., a takze sankcje z
tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia tych oséb, zawarte sa w § 14 oraz §
10 ust. 1 pkt 1) lit. 0) i p) projektu umowy, stanowigcym Zatacznik nr 4 do SWZ.
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PODWYKONAWSTWO:
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych zadan.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢sci zamdowienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, Zamawiajacy
zada wskazania przez wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.
Jezeli w trakcie realizacji zamoOwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
na zasoby ktorego wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust
122a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

7.1.

ZamoOwienie publiczne nalezy wykonywa¢ w terminie 23 miesiecy od dnia podpisania
umowy

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
stawiane wykonawcy, zawarte w art. 57 Pzp tj:

a) nie podlegaja wykluczeniu

- nie dotyczy ich Zadna z sytuacji opisanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp podlegania
wykluczeniu,

- nie zachodzi ktorakolwiek z okoliczno$ci na podstawie art. 7 ustawy z dnia z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U.2022.835
z dnia 2022.04.15)

b) spelniaja warunki udzialu w postepowaniu

Wykonawca winien zgodnie z treScig art. 125 ust. 11 273 ust. 2 ustawy Pzp, dotaczy¢ do
oferty - o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spelnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu  w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego. O$wiadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu (Zatagcznik nr 2), spetlnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu (Zatacznik nr 2) stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia,
spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu na dzien skladania ofert, tymczasowo
zastepujacy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe srodki dowodowe.

O udzielenie zamowienia publicznego moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy_spelniaja
warunki udzialu dotyczace:

7.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie okres§la warunku w ww. zakresie;

7.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie;

7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie;
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7.1.4.  zdolnosci technicznej lub zawodowej:
A. doSwiadczenie
1) wykonal nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy wykonat w tym
okresie min. 1 robote budowlana:
- polegajace na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego o
rozpigtosci min 22,0 m, wartosci nie mniejszej niz 4 000 000 zt brutto
- polegajace na budowie, przebudowie lub rozbudowie ronda na drodze klasy Z
wartos$ci nie mniejszej niz 1 000 000 zt brutto
Prace te nie musza by¢ wykonane w jednym zamdwieniu.
Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ wystawione przez Inwestora
dokumenty wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw na rzecz, ktorych roboty te zostaty wykonane, z zalagczeniem dowodéw
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego roboty budowlane byty
wykonywane.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykaza¢ spelnienie warunku samodzielnie.

B. potencjal kadrowy

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamoOwienia, legitymujace si¢ kwalifikacjami zawodowymi 1 do$wiadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazda
funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktore musi mie¢ dostgpne na etapie
realizacji zamowienia, spetniajace nastgpujace wymagania:

e  Kierownik budowy/robét - posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci drogowej
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zamowienia, klasa drogi Z.

Minimum 1 osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot
na obiekcie w zakresie zamdOwienia

W  przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, przynajmniej jeden z nich musi wykaza¢ spelnienie warunku
samodzielnie.

o Kierownik budowy/rebdt - posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci mostowej
bez ograniczen

Minimum 1 osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie zamdowienia.

W  przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, przynajmniej jeden z nich musi wykaza¢ spelnienie warunku
samodzielnie.

e  Kierownik robot hydrotechnicznych w zakresie zamowienia.

Minimum 1 osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie zamowienia.
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W  przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, przynajmniej jeden z nich musi wykaza¢ spelnienie warunku
samodzielnie.

e  Kierownik robot instalacyjnych w  zakresie sieci i urzgdzen
telekomunikacyjnych w zakresie zamowienia.

Minimum 1 osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie zamdwienia.

W  przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, przynajmniej jeden z nich musi wykaza¢ spelienie warunku
samodzielnie.

e  Kierownik robdt instalacyjnych w zakresie sieci, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie zamowienia.

Minimum 1 osoba, posiadajagca uprawnienia budowlane w zakresie
zamowienia..

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazaé¢ speklnienie warunku
samodzielnie.

e  Kierownik robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie zamowienia.

Minimum 1 osoba, posiadajagca uprawnienia budowlane w zakresie
zamoOwienia..

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, przynajmniej jeden z nich musi wykaza¢ spelnienie warunku
samodzielnie.

Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze
dysponuje  osoba, ktorg skieruje do realizacji zamoOwienia, posiadajaca
uprawnienia - tj. prawo do pelnienia na terytorium RP samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
zakresie zamOwienia.

Przez wyzej wskazane uprawnienia nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 1., poz. 1333 z pdzn. zm.) lub inne odpowiadajace tym uprawnieniom, ktore
Zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow i aktualny wpis na
listg cztonké6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Dopuszcza si¢ réwniez kwalifikacje zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzglgdnieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).1
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
wykazujac warunek udziatu w postgpowaniu, mogg polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

7.2. Zamawiajacy moze, oceniajac zdolno$¢ techniczng lub zawodowa, na kazdym etapie
postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
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posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow, w szczegdlnosci zaangazowanie
zasoboéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia
gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacj¢ zamowienia na
kazdym etapie postgpowania.

7.3. Sposéb wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu wskazano w pkt 9
SWZ.

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

8.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ wykonawce, w_stosunku_do
ktdrego zachodzi ktérakolwiek g okolicznosci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

tji. wykonawce:

1) bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popelnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn
zabroniony okres$lony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spdlce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat platnosci naleznych podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

4) wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamowienia publiczne;
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5) jezeli zamawiajagcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zakldcenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowe] w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
ztozyli odrgbne oferty, oferty cze¢sciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktocenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcow, w_stosunku_do

ktorych zachodzi ktorakolwiek 7 okolicznosci na podstawie art. 7 ustawy z dnia z dnia

13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu agresji na Ukraine oraz stugcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (

Dz.U.2022.835 7 dnia 2022.04.15) wyklucza sie :

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na list¢ na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktéorym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieni¢dzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcg oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 1 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy
taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 108

ust. 1 pkt 1), 2) 1 5) ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit facznie

nastepujace przestanki:

1) naprawit lub zobowiqzal si¢ do naprawienia szkody wyrzqdzonej przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postegpowaniem, w tym poprzez zadoScuczynienie pienigzne;

2) wyczerpujqgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidiowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie Sszkodami, aktywnie
wspolpracujgc odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym organami Scigania, lub
zamawiajgcym,

3) podjgl konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegolnosci:
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a) zerwal wszelkie powigzania z osobami Ilub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowal personel,

C) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) wutworzytl struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczgce odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

8.6. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci wskazane w pkt 8.4. sg

wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci wskazane w
pkt 8.4 nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wykluczy
wykonawce.

8.7. Sposoéb wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w pkt 9 SWZ.

9.

INFORMACJA O OSWIADCZENIU WSTEPNYM I PODMIOTOWYCH
SRODKACH DOWODOWYCH:

9.1. W celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia warunki udziatu

9.1.1.

9.2.

9.2.1.

W postepowaniu, zobowigzany jest zlozy¢ WRAZ Z OFERTA oS$wiadczenie
stanowiace dowod, ze wykonawca na dzien sktadania ofert nie podlega wykluczeniu i
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu tymczasowo zastgpujagcy wymagane
podmiotowe $rodki dowodowe, stanowiagce Zalgcznik nr 2 do SWZ.

W  przypadku wykazania speilniania warunkow wudzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w pkt 7.1.4. SWZ przez wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, zobowigzani sg oni dolaczy¢ do oferty oSwiadczenie, z
ktorego wynika, ktore roboty budowlane, dostawy lub uslugi wykonaja
poszczego6lni wykonawcy. Wzor oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz S dni od dnia wezwania)
nastepujacych podmiotowych S$rodkéw dowodowych (aktualnych na dzien
zlozenia):

W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia
okolicznosci o ktérych mowa w art. 273 ust 1 pkt 1 ustawy

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp o
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. z 2020r.
poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawca, ktory zlozyl odrebna oferte, albo
oSwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe] wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatlowe;j
(Zalacznik nr 11).

2) Oswiadczenie wykonawcy O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Zalacznik nr 12 do SWZ)
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9.2.6.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.
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W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
podstawie, art. 273 ust 1 pkt 2:
wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty 1 miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane - w zakresie informacji okreslonych w Zalaczniku nr 5 do SWZ
wDoswiadczenie Wykonawcy” oraz zataczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami o ktérych mowa, s3
referencje badZz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty;
wykaz 0sob, skierowanych przez wykonawceg do realizacji zamdéwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezb¢dnych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami — w zakresie informacji okreslonych w
Zalaczniku nr 6 do SWZ (,, Wykaz 0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”).
UWAGA: Okresy wyrazone w latach lub miesigcach, o ktérych mowa wyzej, liczy si¢
wstecz od dnia, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o
udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
wykonawcow do zlozenia wszystkich Iub niektorych podmiotowych s$rodkow
dowodowych, jezeli wymagat ich zlozenia w ogloszeniu o zamowieniu lub
dokumentach zamo6wienia, aktualnych na dzien ich ztozenia
Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe
srodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwac
wykonawce lub wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych
srodkow dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.
Zamawiajacy nie bedzie wzywat do zlozenia podmiotowych $rodkow dowodowych,
jezeli moze je uzyska¢ za pomoca bezplatnych 1 ogoélnodostgpnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazal w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 9.1 SWZ dane
umozliwiajace dostep do tych srodkow.
Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktore Zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich
prawidlowos$¢ 1 aktualno$¢.

Informacja dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego (np. konsorcjum, spotka cywilna).

Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania W postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie
wytacznie z Pelnomocnikiem.

W przypadku sktadania oferty wspolnej:
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a) kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ 0 zamowienie musi ztozy¢ wraz
z oferta o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1. SWZ w zakresie,
w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetlnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotaczajg do oferty
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1.1. SWZ. (zatacznik nr 7 do SWZ)
W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow, ktorych
oferta wspdlna zostanie najwyzej oceniona, sg oni zobowigzani nha wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ podmiotowe srodki dowodowe, o ktorych mowa w pkt 9.2.
SWZ, przy czym podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w pkt 9.2.2. SWZ
sktada odpowiednio wykonawca/wykonawcy, ktory/ktorzy wykazuje/-g spelnienie
warunku udziatu w postepowaniu,
W przypadku wyboru oferty wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy w
sprawie zamOwienia publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czegsci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowe;j
lub ekonomicznej podmiotéw udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow prawnych.

Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie
polegal on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostgpniajacych
zasoby.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnoSciach podmiotow
udostegpniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, sklada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
zamoOwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
Wzor zobowigzania stanowi Zalacznik nr 8 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w pkt 9.4.4. potwierdza, ze stosunek tgczacy
wykonawce z podmiotami udostgpniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

a) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

b) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia;

C) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostgpniajace

zasoby zdolnoséci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktorych mowa w pkt 7.1.4. SWZ, a takze zbada, czy nie zachodza
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wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.

9.4.7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczne lub finansowa
podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez wykonawce
warunkow udziatu w postgpowaniu lub zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

9.4.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostegpniajacych zasoby, przedstawia, wraz z os§wiadczeniem, o ktorym mowa w pkt
9.1. SWZ takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.
Wzor oswiadczenia stanowi Zalgeznik nr 3 do SWZ.

9.4.9. Na wezwanie Zamawiajacego wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, a
ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp, zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotow wilasciwych podmiotowych §rodkéw dowodowych wymienionych w pkt
9.2.1. odpowiednio do udostgpnianych zasobow oraz podmiotowych s$rodkow
dowodowych wskazanych w pkt 9.2.2.

10. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA 1
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

10.1. Informacje ogélne.

10.1.1. W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcami, odbywa si¢ przy uzyciu:

a) miniPortalu, ktory dostepny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAP, dostepnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,
C) poczty elektronicznej.

10.1.2. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na
ePUAP ma dostgp do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz ,,Formularz do komunikacji”.

10.1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentoéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i1 o$§wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP). Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z ww. Instrukcjg i
postepowaé wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie
zamoOwienia w szczegOlnosci sktadajac oferte akceptuje zasady korzystania z systemu
miniPortal wskazane w Instrukcji uzytkownika i SWZ.
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10.1.4. Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularz do zloZzenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
,,Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

10.1.5. Za dat¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentoéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ datg ich przekazania na ePUAP.

10.1.6. Zamawiajacy przekazuje ID postgpowania jako Zalacznik nr 10 do SWZ. Dane
postepowanie mozna wyszuka¢ réwniez na liScie wszystkich postepowan
w miniPortalu, klikajac wezesniej opcje ,,Dla Wykonawcow” lub ze strony gtownej z
zaktadki Post¢gpowania.

10.1.7. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z wykonawcami:
1)  Grzegorz Petka, Naczelnik Wydzialu Inwestycji
e-mail: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl tel. 46 830 91 41

2)  Wojciech Rykowski - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontow
e-mail: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl tel. 46 830 91 30

3)  Agnieszka Lipinska, Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontow
e-mail : wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl tel. 46 430 91 79

10.2. Skladanie ofert.

10.2.1. Wykonawca sklada oferte za posrednictwem ,,Formularza do zloZenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP
1 udostgpnionego réwniez na miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty
przez wykonawce jest dostepna dla wykonawcéw na  miniPortalu,
w szczegOtach danego postgpowania. W formularzu "Oferta Wykonawcy"
wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

10.2.2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

10.2.3. Oferte oraz oSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1. SWZ sklada si¢, pod
rygorem niewaznos$ci, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny by¢ podpisane przez
osobe upowazniong do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji
wykonawcy, okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej
formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez umocowanego przedstawiciela
wykonawcy.

10.2.4. Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,,Instrukcji
uzytkownika systemu”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z treScig ww. Instrukcji przed
ztozeniem oferty. Skladajac oferte wykonawca akceptuje tres¢ ww. Instrukcji.
Wykonawca sktada ofert¢ przekazujac Zamawiajagcemu plik zawierajacy ofertg
opatrzong witasciwym podpisem elektronicznym, ktory zostat ztozony przed
zaszyfrowaniem oferty.

10.2.5. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia si¢
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913), jezeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie
moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, 7ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane
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przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, pod nazwa
»Zalacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”, a nastgpnie winien ten plik
zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi jawng czgs$¢ oferty.

10.2.6. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

10.2.7. Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rdwniez na miniPortalu. Sposéb wycofania
oferty zostat opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

10.2.8. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

10.3. Sposéb komunikowania sie Zamawiajacego z wykonawcami (nie dotyczy skladania

ofert).

10.3.1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a
wykonawcami, w zakresie sktadania dokumentow, oswiadczen, zawiadomien odbywa
si¢ elektronicznie za posrednictwem:

1) dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji” dostepnego na ePUAP
oraz udostgpnionego przez miniPortal;

2) poczty elektronicznej, email: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl (preferowany
sposob komunikacji).

Zamawiajacy przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany
w formularzu ,,Oferta Wykonawcy”, na co wykonawca wyraza zgode wskazujac ten
adres w ofercie 1 zobowigzuje si¢ do utrzymania jego funkcjonalnosci przez czas
trwania postepowania. Domniemywa si¢, ze dokumenty i o§wiadczenia przekazane na
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ,,Oferta Wykonawcy” zostaty
doreczone skutecznie, a wykonawca zapoznat si¢ z ich trescia.

10.3.2. W przypadku korzystania z rozwigzania wskazanego w pkt 10.3.1. ppkt 1) SWZ
dokumenty elektroniczne, sktadane sg przez wykonawce za posrednictwem
»Formularza do komunikacji” jako zataczniki.

10.4. Sposéb sporzadzania i przekazywania dokumentow elektronicznych:

10.4.1. Sposéb  sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi  by¢  zgodny
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji
elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 1
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych
oraz innych dokumentow Ilub oswiadczen, jakich moze ZzZgdac¢ zamawiajgcy od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

10.4.2. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1.1.
SWZ, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w pkt 9.4.4.
SWZ,  pelnomocnictwo, sporzadza si¢ w  postaci  elektronicznej,
w formatach danych okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 =z poézn. zm.),
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Zz zastrzezeniem formatow, o ktérych mowa w art. 66 wust. 1 ustawy,
z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

10.4.3. W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, podmiotu
udostegpniajacego zasoby, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty (inne niz
wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdowienia, podmiot
udostegpniajacy zasoby):

a) jako dokument elektroniczny — wykonawca przekazuje ten dokument
elektroniczny;

b) jako dokument w postaci papierowej — wykonawca przekazuje cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub  podpisem  osobistym,
poswiadczajacym zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowe]j, o ktorym mowa w lit. b) moze dokonaé notariusz lub:

i) w przypadku podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentow
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca,
wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby, kazdy w zakresie dokumentu, ktéry go dotyczy;

j) w przypadku innych dokumentow - odpowiednio wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, kazdy w zakresie dokumentu,
ktéry go dotyczy.

10.4.4. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1.1.
SWZ, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt 9.4.4.
SWZ, ktore nie zostaly wystawione przez upowaznione podmioty Oraz wymagane
petnomocnictwa:

a) przekazuje si¢ w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

b) gdy zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wlasnorgcznym podpisem - przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagcym zgodnos$¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowe], o ktéorym mowa w lit. b) moze dokona¢ notariusz lub:

a) w przypadku podmiotowych srodkow dowodowych - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby, w zakresie podmiotowych §rodkow dowodowych, ktore
kazdego z nich dotycza;

b) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w pkt 9.4.4. SWZ — odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia;

c) w przypadku pelnomocnictw — mocodawca.

10.4.5. Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$§wiadczenia sporzadzone w
jezyku obcym przekazuje si¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
10.4.6. Dokumenty elektroniczne musza spetnia¢ tacznie nastepujace wymagania:
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1) sag utrwalone w sposob umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j
lub na informatycznym nos$niku danych;

2) umozliwiaja prezentacj¢ tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci przez
wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

3) umozliwiajg prezentacj¢ tresci w postaci papierowej, w szczegolnosci za pomoca
wydruku;

4) zawieraja dane w ukladzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informaciji.

10.5. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa W
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufno$ci
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Zalgcznik stanowigcy tajemnice
przedsigbiorstwa”. Postanowienia punktu 10.2.5 SWZ zdanie pierwsze stosuje si¢.

10.6. Dokumenty elektroniczne, sktadane s3a przez Wykonawce za posrednictwem
,Formularza do komunikacji” jako zatgczniki. Zamawiajacy dopuszcza rowniez
mozliwos$¢ sktadania dokumentow elektronicznych za pomoca poczty elektronicznej
email  wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl.  Sposoéb  sporzadzania dokumentow
elektronicznych musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452) oraz rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych §rodkoéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415).

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
11.1. Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte.
11.2. Zlozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych
przez wykonawce.
11.3. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w dokumentach zamowienia.
11.4. Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
1) Formularz ,,Oferta Wykonawcy” — Zatgcznik nr 1
2) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1. SWZ;
3) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.1.1. SWZ (jezeli dotyczy);
4) Zobowigzanie lub inny podmiotowy srodek dowodowy, o ktorym mowa w pkt 9.4.4.
SWZ (jezeli dotyczy);
5) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 9.4.8. SWZ (jezeli dotyczy);
6) Dokument potwierdzajacy umocowanie do dziatania w imieniu wykonawcy lub
podmiotu udostepniajacego zasoby, tj.:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego witasciwego
rejestru, chyba ze Zamawiajacy moze je uzyskac¢ za pomocqg bezplatnych i
ogolnodostepnych baz danych, o ile wykonawca w formularzu ,, Oferta
Wykonawcy” wskazatl dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow.
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b) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do
reprezentowania, jezeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego
zasoby dziata osoba, ktorej umocowanie do reprezentowania nie wynika z
dokumentow, o ktorych mowa w lit. a),

7) Pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do
reprezentowania wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia
w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia albo do reprezentowania ich w
postgpowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego (jezeli
dotyczy).

8) Potwierdzenie przelewu dotyczacego wadium, (jesli dotyczy)

9) Jezeli wadium jest wnoszone w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci
elektronicznej. (jesli dotyczy)

11.5. Pelnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 11.4. ppkt 6) lit b) i ppkt 7) sktada si¢, pod
rygorem niewaznosci W formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodno$¢
notarialnie. Elektroniczne poswiadczenie zgodnosci z okazanym dokumentem notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.6. Wszystkie opracowane przez Zamawiajacego zataczniki do niniejszej SWZ stanowia
wylacznie propozycje co do tresci wymaganych dokumentow. Dopuszcza si¢
przedstawienie wymaganych zatacznikbw w wersji wlasnej opracowanej przez
wykonawce, pod warunkiem, iz dokumenty beda zawieraé wszystkie zadane przez
Zamawiajacego informacje zawarte w zatgcznikach do niniejszej specyfikacji oraz beda
podpisane przez wykonawce.

11.7. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierajacego  skompresowane  dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest rOwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

11.8. Szczegoélowe informacje dotyczace sposobu ztozenia oferty zostaty zawarte w pkt 10.2.
SWZ.

12.  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

12.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokos¢ 25.000,00 zt
(stownie: dwadziescia pigc tysigcy zlotych).

12.2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia uptywu terminu zwigzania oferta.

12.3.  Wadium moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.

12.4. Jezeli wadium jest wnoszone w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu oryginat gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;.

12,5, Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego nr 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900 z dopiskiem — ,wadium w
postepowaniu ,, Przebudowa ul. Mostowej z modernizacjag mostu 1 budowg $ciezki
rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w  Lowiczu.”
(a potwierdzenie wplaty nalezy zalaczy¢ do oferty).
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12.10.

c)

Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

W przypadku probleméw, z iloscig znakow dotyczacych tytutu przelewu dopuszcza si¢
skrocenie dopisku do - ,,wadium w postepowaniu Przebudowa ul. Mostowej z
modernizacjg mostu w Lowiczu”.

Za termin whniesienia wadium w formie pieni¢znej zostanie przyje¢ty termin uznania
rachunku Zamawiajacego.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od
dnia wystapienia jednej z okolicznosci:

- uptywu terminu zwigzania oferta;

- zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

- uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie
zostato rozstrzygnigte odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do
jego wniesienia

Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od zlozenia
whniosku zwraca wadium wykonawcy:

- ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

- ktorego oferta zostata odrzucona;

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

- po uniewaznieniu postgpowania, w przypadku gdy nie zostalo rozstrzygniete
odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
Ztozenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z
Wykonawcg wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie niepieni¢znej, wystapi odpowiednio do gwaranta lub porgczyciela z zagdaniem
zaptaty wadium, jezeli:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyl podmiotowych $rodkow dowodowych lub przedmiotowych $rodkow
dowodowych potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu i brak
podstaw wykluczenia, innych dokumentdéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty jako najkorzystniejszej;

b) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

-odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

- nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana.

13. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

13.1.

13.2.
13.3.
13.4.

Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem ,,Formularza do zloZenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP 1 udostgpnionego réwniez na
miniPortalu.

Termin skladania ofert: 14.06.2022 r. godz. 11:15.

Termin otwarcia ofert: 14.06.2022 godz. 11:30.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacj¢ o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.
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Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty
zostaly otwarte;

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiajacy odrzuca ofertg, jezeli zostata zlozona po terminie skladania ofert,
o ktorym mowa w pkt. 13.2 SWZ.

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni, tj. do dnia 13.07.2022 r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreSlonego w dokumentach zamoéwienia, Zamawiajacy przed
uplywem terminu zwigzania oferta zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcoéw o
wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt 14.2., wymaga zlozenia
przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
Zwiazania oferta.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Ceng¢ oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu. Podstawe do okreslenia ceny oferty
stanowi bezposrednio dokumentacja techniczna, przedmiar robot i wyjasnienia
Zamawiajacego w trakcie postgpowania. Dla prawidlowego obliczenia ceny zaleca si¢
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy w celu zapoznania si¢ ze specyfika i
zakresem robot oraz jego porownania z zakresem przewidzianym w dokumentacji
techniczna.

Cena ryczaltowa oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o:

- przedmiar robo6t (Zatacznik nr 12)

- wzor Kosztorysu Ofertowego Szczegotowego, ktory stanowi (Zatacznik nr 12),
zamieszczony W niniejszej SWZ.

Kosztorys ofertowy szczegotowy nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji szczegotowe;j
$ciSle wedlug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w zataczonym do SWZ
Kosztorysie.(zatacznik nr 13)

Zataczony do specyfikacji przedmiar robdt/kosztorys jest wymagany do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego szczegdélowego. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadza¢ zadnych zmian w przedmiarze robot/kosztorysie, na przyktad poprzez
pominiecie pozycji przedmiarowej, zmian¢ jej wielkosci, opisu itp. bez wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego, wyrazonej przed terminem sktadania ofert.

Kosztorys stanowi zestawienie elementdow poddanych wycenie 1 zgodnie z
postanowieniami zawartymi w SWZ, jest wymagany od wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy podpisze umowe w sprawie zamowienia publicznego. Kosztorys nalezy
przedlozy¢ Zamawiajacemu najp6zniej 3 dni przed wyznaczong datg podpisania umowy
w formie zawierajgcej nastepujace pozycje kosztorysowe: Lp., podstawe wyceny, opis
zgodny z opisem w przedmiarze robot, jednostk¢ miary, naklady, koszt jednostkowy,
robocizng, materiaty 1 sprzet, zestawienie materialdéw, sprzetu 1 robocizny w postaci
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tabeli wraz z ich cenami. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ modyfikacji naktadow
robocizny, materiatow i sprzetu przez Wykonawce, jezeli nie obnizy to, jako$ci
wykonanych robot. Kosztorys umozliwia Zamawiajgcemu kontrolowanie przebiegu
prac i regulowanie faktur Wykonawcy uwzgledniajac postep prac oraz prawidlowe
wprowadzenie inwestycji, jako $rodka trwalego na stan Miasta.

15.4. Cena za przedmiot zamowienia obejmuje koszty wszystkich robot, ktorych wykonanie
jest konieczne do realizacji zamowienia, wynikajace z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, jak rowniez wszelkie
inne koszty wynikajace z realizacji obowigzkow wykonawcy okreslonych w projekcie
umowy, ktory stanowi Zatgcznik nr 4 do SWZ.

15.5. Cena za przedmiot zamdwienia uwzgledniajgca wszystkie zakresy robdt wynikajace z
dokumentacji projektowej jest ceng ryczattowa, z zastrzezeniem postanowien § 13 ust.
9—121iust. 14 projektu umowy, ktore okreslaja przypadki zastosowania wynagrodzenia
kosztorysowego.

15.6. Ceng¢ ryczaltowa obliczong wedlug powyzszych zasad wykonawca wpisuje do
formularza ,,Oferta Wykonawcy”, stanowigcego Zatacznik nr 1 do SWZ.

15.7. Zalaczony do specyfikacji warunkow zaméwienia przedmiar robdt jest elementem
pomocniczym do sporzadzenia kosztorysu. Szczegotowy kosztorys ofertowy stanowi
zestawienie elementéw poddanych wycenie 1 zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt
3) projektu umowy, jest wymagany od wykonawcy z ktorym Zamawiajacy podpisze
umowe w sprawie zamowienia publicznego.

15.8. Wykonawca okresli cen¢ jednostkowa robot z uwzglednieniem wszystkich elementow
majacych wplyw na cen¢ tj. odpowiednie narzuty, podatki, warunki ptatnosci, itp.
czynniki mogace wptyna¢ na ceng jednostkowa.

15.9. Cena okreslona przez Wykonawce w ofercie nie bedzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamowienia z wyjatkiem przypadkow okreslonych w umowie.

15.10. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwoch
miejsc po przecinku.

15.11. Wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Kosztorysie
ofertowym szczegolowym.

15.12. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do formularza Kosztorysu
ofertowego. Wszelkie ewentualne rabaty (upusty) nalezy uja¢ w poszczegolnych cenach
jednostkowych.

15.13. Wszystkie btedy ujawnione w Opisie Przedmiotu Zamowienia Wykonawca winien
zglosi¢ Zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert.

16. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

16.1. Kryteria i ich znaczenie:

1) Cena (cena brutto oferty) — 60 % = 60 punktéw
2) Okres gwarancji — 40 % = 40 punktow

16.2. Opis sposobu oceny ofert:
1) Cena (cena brutto oferty) — 60 pkt

Oferta niepodlegajaca odrzuceniu z najnizszg ceng brutto otrzyma maksymalng ilo$¢
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punktow (60 pkt), a pozostale oferty niepodlegajace odrzuceniu otrzymajg punkty obliczone
wedlug wzoru:
Cmin
Pl = - X 60 pkt
C
gdzie:

P1 - liczba punktow obliczona dla oferty badanej,

Cmin - najnizsza cena brutto sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu,
C — cena brutto w ofercie badanej,

60 — maksymalna ilo$¢ punktow w kryterium cena.

2) Okres gwarancji na przedmiot zamowienia — 40 pkt

UWAGA!

e Najkrotszy mozliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego — 36
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

e Najdluzszy mozliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiajacego — 60
miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

e Termin gwarancji nalezy poda¢ w pelnych miesigcach.

Oferta niepodlegajaca odrzuceniu z najdtuzszym mozliwym terminem gwarancji
(60 miesiecy) otrzyma maksymalng ilos¢ punktow (40 pkt), a pozostale oferty
niepodlegajace odrzuceniu otrzymaja punkty obliczone wedtug wzoru:

R - Rmin
P2 = cmmm e x 40 pkt
Rmax - Rmin
gdzie:

P2 - liczba punktoéw obliczona dla oferty badane;,

R — termin gwarancji podany w ofercie badanej,

Rmax - maksymalny termin gwarancji (60 m-ce),

Rmin - minimalny termin gwarancji (36 m-cy),

40 — maksymalna ilo$¢ punktow w kryterium okres gwarancji.

Niepodanie zadnej wartosci dla terminu gwarancji albo zaoferowanie terminu gwarancji:
e w niepelnych miesigcach lub
e krotszego niz 36 miesigcy
spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postepowania.
e powyzej 60 miesiecy spowoduje przyznanie max ilo$¢ punktow 40

16.3. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyzsza suma punktow z dwoch
kryteriow (P). Suma punktéw bedzie liczona w nastepujacy sposob:

P=P1+P2

Maksymalna liczba punktow jaka moze uzyska¢ wykonawca to 100 punktow, na ktore
sumuje si¢: 60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium Termin gwarancji.

16.4. Tlo$¢ punktow zostanie zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku.
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16.5. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrdd tych ofert wybierze oferte, ktora otrzymata najwyzsza oceng w kryterium o
najwyzszej wadze.

16.6. Jezeli oferty otrzymaty taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza cena.

16.7. Jezeli nic mozna dokona¢ wybory oferty w sposob o ktorym mowa w pkt 16.6.,
Zamawiajacy wezwie wykonawcow ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene.

16.8. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

17. WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17.1. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg ofert¢ w terminie zwigzania ofertg.

17.2. Jezeli termin zwigzania oferta uptynatl przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzsza oceng, do
wyrazenia, W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, pisemnej zgody na wybor
jego oferty.

17.3. W przypadku braku zgody, o ktorej mowa w pkt 17.2., Zamawiajacy zwraca si¢ o
wyrazenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, chyba ze zachodza przestanki do uniewaznienia postepowania.

17.4. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy niezwlocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje rownocze$nie wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty,
(O}

— wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ 1 nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci
wykonawcy, ktorego oferte¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona 1 nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

— wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

17.5. Zamawiajacy udostepnia niezwlocznie informacje, o ktorych mowa w pkt 17.4 tiret
pierwsze SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postepowania:
http://www.lowicz.eu/bip/ w zaktadce Zamowienia publiczne.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1. Z wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejsza ofert¢ zostanie podpisana umowa, ktorej
wzor stanowi Zalacznik nr 4 do SWZ. Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w
informacji o wynikach postgpowania. Termin ten moze ulec zmianie w przypadku
ztozenia przez ktérego$ z wykonawcow odwolania. O nowym terminie zawarcia
umowy wykonawca zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnigciu
odwotania.
18.2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaze
Zamawiajacemu:
- dane niezbedne do wpisania w komparycji umowy,
- dokumenty potwierdzajace umocowanie o0séb podpisujacych umowe do
reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z
dokumentow zataczonych do oferty.

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 25



18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

- Kosztorys ofertowy szczegdétowy na podstawie przedmiaru robot

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajacego przedlozy umowe regulujaca wspotprace
wykonawcow.

O terminie ztozenia dokumentu, o ktéorym mowa w pkt 18.3. Zamawiajacy powiadomi
wykonawce odrgbnym pismem.

Umowa wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemnej, chyba
ze przepisy odrebne wymagaja formy szczegdlne;.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego jest jawna
1 podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

Zamawiajacy zada wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy W  wysokosci 5 < %  calkowitej ceny  brutto  podanej
w ofercie (ceny brutto oferty).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w formach
wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione najpdzniej
w dniu podpisania umowy przez Zamawiajacego, przed jej podpisaniem. Wniesienie
zabezpieczenia w pieniagdzu bedzie uznane za skuteczne, jezeli rachunek
Zamawiajacego zostanie uznany kwotg zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania
umowy przez Zamawiajacego i wykonawce, przed jej podpisaniem.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy o numerze: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211
Warszawa nr konta: 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900

Zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz nalezy wnie$¢ w oryginale.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 19.2.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w pkt 19.3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigcg 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwote stanowigca 30 % wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 19.11. swz zostanie zwrdcona nie podzniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

19.15. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 19.13., nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ
UMOWY

20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego zawarto w
Zalaczniku nr 4 do SWZ.

20.2. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca zawarl z nim umow¢ zawierajaca
postanowienia okreslone w zalaczonym do SWZ wzorze.

21. ZAMAWIAJACY INFORMUIJE, ZE NIE PRZEWIDUJE:

mozliwosci sktadania ofert wariantowych;

— wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp;

— wymagan wskazanych w art. 94 ustawy;

— zamoOwien wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp;

— rozliczen w walutach obcych;

— wymogu lub mozliwo$ci ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych lub
dotaczenia do oferty katalogow elektronicznych;

— zawarcia umowy ramowej;

— wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

— zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

22. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Lowicz z siedzibg w
Lowiczu, Plac Stary Rynek 1;

2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan /Pani Katarzyna Jozwiak e-mail
katarzyna.jozwiak@um.lowicz.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129,1598),
dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
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zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowacé zmiang Wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
Umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow),

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej Ilub panstwa
czlonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego.

11) Wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajacego w Biuletynie
ZamoOwien Publicznych, prawa, o ktorych mowa w art. 15 1 art. 16 RODO, sa
wykonywane w drodze zadania skierowanego do Zamawiajgcego.

23. Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia:

23.1.  Srodki ochrony prawnej przewidziane sa w dziale IX ustawy Pzp.

23.2.  Srodkami ochrony prawnej sa odwotanie i skarga do sadu.

23.3.  Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub
moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy
Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o
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udzielenie zamodwienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentoéw zamowienia

przystuguja rdwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15

ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowys;

2) zaniechanie czynnos$ci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, do ktorej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego
obowigzany.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujacy przekazuje

zamawiajagcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopi¢ tego odwotania, jezeli zostalo ono wniesione w formie
pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on
zapozna¢ si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, ze
zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig odwolania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego kopii nastapito przed
uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Terminy wnoszenia odwotan :

1. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostatla przekazana przy uzyciu
srodkow komunikacji elektroniczne;j,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnos$ci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. a.

2. Odwotanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentow zamdwienia wnosi si¢ W
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub dokumentéw zamowienia na stronie internetowe;.

3. Odwotanie w przypadkach innych niz okre§lone w pkt 1 i 2 wnosi si¢ w terminie 5
dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia,
w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne.

4. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit wykonawcy do ztozenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwotanie wnosi si¢ nie
pozniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o
wyniku postepowania
2) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:
a) nie zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o wyniku
postepowania albo
b) zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o wyniku
postepowania, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie
negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej reki.
Odwolanie zawiera:

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 29



23.8.

24.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

1) imie¢ i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz
adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imi¢ i nazwisko przedstawiciela
(przedstawicieli);

2) nazwg¢ i siedzib¢ zamawiajgcego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
zamawiajacego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno$ci (PESEL) lub
NIP odwotujacego bedacego osoba fizyczng, jezeli jest on obowigzany do jego
posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sgdowym, a w przypadku jego braku - numer w innym
wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwotujacego niebedacego osobg fizyczna,
ktory nie ma obowigzku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on
obowigzany do jego posiadania;

5) okre$lenie przedmiotu zamowienia;

6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynno$ci lub zaniechania czynnos$ci zamawiajgcego, ktorej zarzuca si¢
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania konkursu na podstawie
ustawy;

8) zwigzle przedstawienie zarzutow;

9) zadanie co do sposobu rozstrzygnigcia odwotania;

10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajagcych wniesienie

odwotania oraz dowod6w na poparcie przytoczonych okolicznos$ci;

11) podpis odwotujgcego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz zatgcznikow. Do odwotania dotacza sie:

a) dowdd uiszczenia wpisu od odwotania w wymaganej wysokosci;

b) dowod przekazania odpowiednio odwotania albo jego kopii zamawiajgcemu;

c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwotujacego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwotawczego

przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi si¢ do Sagdu Okregowego w Warszawie - sagdu

zamoOwien publicznych.

Zalacznikami do niniejszej swz sa:
Zalacznik nr 1: Formularz ,,Oferta Wykonawcy”
Zalacznik nr 2: Oswiadczenie wykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Zalacznik nr 3: O$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktdrym mowa w art.
125 ust. 11 5 ustawy Pzp
Zalacznik nr 4: Wzor umowy
Zatacznik nr 5: Wykaz ,,Doswiadczenie Wykonawcy”
Zalacznik nr 6: ,,Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego”
Zalacznik nr 7: Oswiadczenie wykonawcoOw wspdlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie
zamoOwienia
Zalacznik nr 8: Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
Zatacznik nr 9: Opis przedmiotu zamdéwienia — Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 10: ID postgpowania.
Zalacznik nr 11 : O$wiadczenie o braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowe;j
Zatacznik nr 12: Os$wiadczenie wykonawcy O AKTUALNOSCI INFORMACII
ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Zalacznik nr 13: Przedmiar robdt oraz wzér Kosztorysu Ofertowego Szczegotoweg
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Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Zalacznik nr 1 do SWZ
OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawcoéw w przypadku oferty wspolnejt:

Rodzaj Wykonawcy (wiasciwe zaznaczyé):t

] mikroprzedsigbiorstwo

[] mate przedsigbiorstwo

[ ] $rednie przedsicbiorstwo

[] jednoosobowa dziatalno$é¢ gospodarcza

[] osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnoéci gospodarczej
] inny rodzaj

Dane do kontaktu: ?

Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajagcym:

Numer telefonu: .........ccoovveieiiiiinnn.
Dane teleadresowe, na ktdre nalezy przekazywac korespondencj¢ zwigzang z niniejszym postepowaniem:
e-mail: ..o,

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdujacej si¢ na platformie ePUAP:

Miasto Lowicz
Plac Stary Rynek 1
99-400 Lowicz

Odpowiadajac na ogloszenie w sprawie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, ktorego przedmiotem jest:

»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budow3 Sciezki
rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 31
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! w przypadku sktadania oferty wspolnej nalezy podaé dane wszystkich wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkow
konsorcjum, odpowiednie skresli¢
2w przypadku oferty wspdlnej nalezy poda¢ dane dotyczace pelnomocnika Wykonawcy

1. oferujemy wykonanie w/w robot budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zaméowienia i

specyfikacjg warunkow zamodwienia:

1) za ceng netto .......oceevvvviiiiiiiiienienns PLN
plus podatek VAT w stawce obowigzujacej ...... %

2) udzielamy Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres .....
miesiecy (minimum 36 miesiecy - maksimum 60 miesigce).>

Termin gwarancji liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmujacy wykonanie wszystkich robot koniecznych do realizacji
zamoOwienia, zgodnie z dokumentacjg projektowa: projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, wykonamy za ceng ryczattowa nie
podlegajaca zmianie do konca terminu robot budowlanych, z zastrzezeniem postanowien §
13 ust. 9 — 12 i ust. 14 projektu umowy stanowigcego Zatacznik nr 4 do SWZ.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze:
1) rozliczenie za przedmiot odbioru bedzie sie odbywato zgodnie z zasadami Programu —
Rzadowy Fundusz Polski tad — zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji moze
nastapi¢ w III transzach:

a) I transza obejmuje wynagrodzenie w wysokos$ci nie mniejszej niz 5% wartosci
catej inwestycji,

b) Il transza obejmuje wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty
dofinansowania z Programu Polski Lad

c) I transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu Polski Lad
okreslonej w Promesie, pomniejszona o kwote wyptacong w II transzy.

Podstaw¢ do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokdt odbioru robot podpisany
przez Zabawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce i
Kierownika Budowy.

2) ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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4. Oswiadczamy, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i zdobyliSmy konieczne
informacje dotyczace realizacji zamdwienia oraz przygotowania i ztozenia oferty,

uwazamy si¢ zwigzani niniejszg oferta przez okres wskazany przez Zamawiajacego
w SWZ,

zapoznali$my si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi w SWZ i zobowigzujemy si¢ w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na
warunkach okreslonych w SWZ, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z realizacja zamdwienia bedg zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ przez caty okres trwania umowy o zamodwienie publiczne,

w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, przed podpisaniem umowy zloze(ymy)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

zamierzamy powierzy¢ podwykonawcy(om) wykonanie nastepujacych czesci zamowienia
(wypelnic¢ jezeli dotyczy):

nazwa podwykonawcy, jesli jest JUZ ZNany: ..........ccovvieiiiniorieee e,

akceptuj¢/emy instrukcj¢ uzytkowania miniportalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
zawierajacq wiazace Wykonawce informacje zwigzane z korzystaniem z miniPortalu
w szczegolnosci opis sposobu skladania/ zmiany/wycofania oferty w niniejszym
postepowaniu,

* informacje i dokumenty zawarte w odrgbnym, stosownie oznaczonym i nazwanym
Zataczniku ...... (nalezy podaé nazwe Zalgcznika) stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliSmy w
Zataczniku do oferty ...... (nalezy podaé nazwe zalgcznika) 1 zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane. (wypefnié jezeli dotyczy).

wypehilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz/lub art. 14 RODO
wobec o0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu (jezeli dotyczy).

5. Skladajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje¢, ze wybor oferty

(zaznaczy¢ wiasciwe):

[ ] nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢,
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[ ] bedzie prowadzi¢ do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego nast¢pujacych towarow/ustug:

nazwa towaru/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia)

.......................................... zt netto
wartos¢ bez kwoty podatku VAT

stawka podatku od towarow i ustug

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowiqgzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa
lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku i stawke podatku. Naleiy zaznaczyé wlasciwe poprzez znak X. Brak

zaznaczenia bedzie oznaczal, e wybor oferty Wykonawcy, nie bedzie prowadzil do

powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

6. Integralng czgs¢ oferty stanowig nastgpujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp — Zalacznik nr 2 do SWZ

3 W ofercie wymaga si¢ okreslenia okresu gwarancji w pelnych miesiacach.

4 Wykonawca, ktory zastrzega w formularzu oferty, iz zalaczone do skladanej oferty dokumenty stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogag zosta¢ ujawnione ani
udostepnione, jest zobowiazany do dolaczenia do skladanej oferty uzasadnienia powodéw oraz podstaw takiego
zastrzezenia.
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Zalacznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OS$wiadczenie wykonawcy Y

aktualne na dzien sktadania ofert, sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego :
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa Sciezki
rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA _Z
POSTEPOWANIA:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.

2) 2 Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
wskazane w art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww.
okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki
naprawcze:

II. W ZWIAZKU Z ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022R. O

SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH w ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO OSWIADCZAM, ZE:

1) jestem /nie jestem* wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
I rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o
przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593
I 655) jest / nie jest* osoba wymieniona w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu
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765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji
W sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1
pkt 3 ww. ustawy;

3) jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest/ nie jest* podmiot
wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

I1I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU
1) Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w pkt. 7 SWZ, w

2)

V.

zakresie pkt®) ................. SWZ.

4) O$wiadczam, ze w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okre$lonych w
pkt. 7 SWZ, polegam na zasobach nast¢pujacego/ych podmiotu/ow:
........................................................... w zakresie pkt ............... SWZ

........................................................... w zakresie pkt ............... SWZ

(wskazac¢ podmiot i okresli¢c pkt SWZ w ktorym ujeto warunek spetniany przez podmiot udostepniajgcy
zasoby.)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1

zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

V.

INNE INFORMACJE:

Y w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, niniejsze o§wiadczenie sklada
kazdy z uczestnikow oferty wspodlnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku

2 wypehié, gdy zachodzg podstawy wykluczenia

% wskaza¢ numer warunku, ktéry spetnia wykonawca / wykonawca wspolnie ubiegajacy o si¢ o udzielenie
zamowienia, tj. pkt 7.1.4. lit. A i/lub B SWZ

) wypehié¢ w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Pzp

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3 do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, tj.

(wskaza¢ nazwe podmiotu)
aktualne na dzien skladania ofert, sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn:
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu
i budowg Sciezki rowerowej od ul. Mostowej do
ul. Warszawskiej w Lowiczu”
prowadzonego przez Zamawiajacego Miasto Lowicz

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA 7

POSTEPOWANIA:

1)

2)

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.

D O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
wskazane w art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww.
okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjalem nastepujgce Srodki
naprawcze:

W ZWIAZKU Z ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022R. O

SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO OSWIADCZAM, ZE:

1) jestem /nie jestem* wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o
przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593

i 655) jest / nie jest* osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
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765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji
W sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1
pkt 3 ww. ustawy;
3) jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r.
o rachunkowos$ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest/ nie jest* podmiot
wymieniony w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

I1I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w pkt. 7 SWZ, w

zakresie w jakim udostgpniam zasoby.

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

H Wype1nic', gdy zachodza podstawy wykluczenia
* niepotrzebne skresli¢

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 38



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR/ ....-W/2022 (wz6r)

zawarta W dniu ........cccooevevenennennn, 2022 roku w Lowiczu pomigdzy: Miastem Lowicz, Plac
Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Lowicza

B OWICZA. . e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

LOWICZA. ...

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Biuletyn Zamoéwien Publicznych z dnia
PR PPTES ¢ | SN ), 0 nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1) Przedmiotem zaméwienia publicznego sg roboty budowlane pn.:

»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowg Sciezki rowerowej od
ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu”

Inwestycja jest dofinansowana 7 Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa mostu na ul. Mostowej zakres prac :

Wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych od strony GW.

Przelozenie ruchu na objazd.

Rozbiorka warstw nawierzchni na obiekcie 1 dojazdach.

Rozbiorka wyposazenia pomostu.

Rozbiorka kap chodnikowych.

Rozbiorka ptyty pomostowe;.

Demontaz dzwigaréw stalowych.

Zabezpieczenie doziemnego odcinka kabla energetycznego przy przyczotku od strony

Warszawy.

e Rozbiorka skrzydetek oraz goérnych czgsci korpusow przyczotkow z czescig taw
podiozyskowych.

e  Rozbiodrka gérnej czgsci oraz skucie powierzchni bocznych na gr. 2cm podpdr posrednich.

e  Wykonanie nowych skrzydetek zelbetowych, nowej poszerzonej niszy podtozyskowej,
ciosOw podtozyskowych, $cianki zwirowej wraz z oparciem plyt przejsciowych oraz
zelbetowego plaszcza wzmacniajgcego na przyczotkach.

e  Wykonanie poszerzenia gornych cze$ci podpor posrednich wraz z wykonaniem

zelbetowych ptaszczy wzmacniajacych.
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Wykonanie plyt przejsciowych i zasypki konstrukcji przyczotkow.
Montaz tozysk elastomerowych

Montaz nowych dzwigaréw petnosciennych wraz z poprzecznicami
Montaz tacznikow zespalajacych na dzwigarach stalowych.
Wykonanie zelbetowej pltyty pomostowej wraz z osadzeniem wpustOw mostowych.
Wykonanie izolacji powierzchniowej.

Utozenie kraw¢znikow na obiekcie i dojazdach.

Wykonanie kap chodnikowych na obiekcie.

Montaz urzadzen dylatacyjnych na obiekcie.

Montaz barieroporeczy oraz latarni na obiekcie.

Montaz systemu odwodnienia.

Czgsciowa rozbiorka i budowa sieci teletechniczne;.

Wykonanie $cieku przykraweznikowego.

UtozZenie warstw nawierzchni na obiekcie 1 dojazdach.

UtozZenie nawierzchni z kostki na doj$ciach do obiektu.

Wykonanie umocnienia stozkow oporowych na tawie z betonu.
Wykonanie schodéw skarpowych po obu stronach obiektu.
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow konstrukcji przeset.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni podpor.

Przetozenie ruchu pojazddw oraz pieszych na obiekt.

Likwidacja tymczasowej ktadki dla pieszych.

Likwidacja zjazdow technologicznych.

Przywrdcenie terenu pod obiektem do stanu pierwotnego.
Humusowanie i obsianie mieszankg traw.

Oznakowanie poziome i pionowe

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie

dhugos$¢ i rozpigtos¢ jak istniejace 82,61 m
szeroko$¢ jezdni na obiekcie 7,0 m
szerokos$¢ chodnika 2 x 2,00

catkowita szeroko$¢ 12,00 m

. Budowa zjazdu ze Sciezki na wale na ul. Wyzwolenia do polaczenia z ul. Warszawska

Budowa mini ronda na skrzyzowaniu ul. Mostowej — Starorzecze — Tkaczew. Mini rondo
o $rednicy wewngtrznej okoto 10,0 m i zewnetrznej okoto 24,0 m cztero-wlotowe. Wloty
z azylami na przej$cia dla pieszych a na kierunku wschod — zachod takze z przejazdem dla
roweroéw. Srodkowa wyspa na rondzie przejazdowa,

Przebudowa drog dojazdowych do ronda w kierunku wschod z chodnikami, oraz ul.
Tkaczew z jednostronnym chodnikiem i jezdnig asfaltowa szerokos$ci od 6,0 m do 7,0 m.
Na kierunku ul. Starorzecze — ul. Mostowa jest przewidywany prawoskret dla
samochodow, chodnikami

Przebudowa fragmentu ul. Mostowej do potaczenia z rondem wraz z chodnikami,
kanalizacjg deszczowa 1 infrastrukturg techniczng

Przebudowa infrastruktury technicznej tj. przebudowa wodociagu, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej z nowym wylotem i separatorem, kratami deszczowymi, kablami
zasilania energetycznego niskiego napigcia, kanalizacjg teletechniczng z przebudowa kabli
telekomunikacyjnych i §wiattowodowych, o§wietleniem ulicznym i instalacja gazowa
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Oznakowanie pionowe i poziomowe nowego uktadu drogowego
Wycinka i przesadzanie drzew, zielen niska

I11.  Budowa S$ciezki na wale przeciwpowodziowym w Lowiczu, na odcinku miedzy
ul. Mostowa a ulica Wyzwolenia

budowe $ciezki o szer. 3,0m i nawierzchni z kostki betonowej na dlugosci szerokos¢: 3,0
m, nachylenie: 1%, dhugosci: 893,74 m,

budowg zjazdow ze $Sciezki lokalizowanej na wale przeciwpowodziowym

wykonanie schodow skarpowych po stronie odwodnej i odpowietrznej watu

wykonanie przejazdu przez $ciezke i zjazdu technicznego przy ul. Mostowej o szer. 4,0m
nawierzchni z ptyt drogowych

Montaz tawek 1 kosz na §mieci

Montaz lamp solarnych o mocy okoto 100W w ilo$ci 10 szt

IV.Budowa zjazdu ze $ciezki na wale na ul. Wyzwolenia do polaczenia z ul. Warszawska

Wykonanie zjazdu o szerokosci 3,0 m ze $ciezki na wale do potaczenia z ul. Warszawska
Wykonanie zatoczki parkingowej dla rowerow przy zjezdzie z walu wraz z zatoka dla
samochodéw osobowych

Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej z separatorem dla odwodnienia $Sciezki 1
drogi

Rozbiorka nawierzchni z trylinki, krawg¢znikéw i chodnikéw, wraz z podbudowa,
kraweznikami 1 nowg nawierzchnig z kostki betonowej gr 8 cm,

Rozbudowa o$wietlenia ulicznego dla oswietlenia zjazdu

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow 1 tuneli, szybow i kolei
podziemnej

. Szczegotowy zakres robot oraz ich wymogi jakosciowe okreslaja: dokumentacja techniczna

tj: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, Przedmiar rob6t
I wyjasnienia tresci SWZ, zgodnie z art. 284 pzp.

. Dokumentacja techniczna, przedmiar robdt, odpowiedzi udzielone w toku postpowania

przetargowego oraz oferta stanowig integralne czg$ci umowy odpowiednio zataczniki 2,3.,4.

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robot budowlanych w

rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposdb umozliwiajacy prawidtowg eksploatacje,
zgodnie z celem, ktéremu dzieto ma stuzy¢.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

. Ztom stalowy z demontazu konstrukcji mostu jest wlasnosciag Zamawiajacego. Wykonawca

jest zobowigzany do zabezpieczenia materialy do czasu zabrania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy podstawi kontenery do zabrania ztomu. Wykonawca jest zobowigzany do
pocigcia konstrukeji na odcinki o maksymalnej dtugosci 6,0 m. Materiaty nadajace si¢ do
dalszego wbudowania przekaze Zamawiajagcemu, a pozostale materialty pochodzace z
rozbiorki zutylizuje na swoj koszt.
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§ 2.

Terminy wykonania
1. Przekazanie terenu budowy nastapi :
a) pod prace przygotowawcze na most — 7 dni po podpisaniu umowy

b) zamkni¢cie mostu i przystgpienic do demontazu — po wykonaniu organizacji ruchu i
wykonaniu ktadki tymczasowej, oraz po uruchomieniu wiaduktu. Przewidywany termin dot.
uruchomienia wiaduktu drogowego w ciggu ul. 3-go Maja — ul. Dmowskiego — 28.03.2023 r.

¢) pod budowg ronda 1 kolizji z infrastruktura — po uzyskaniu pozwolen. Przewidywany termin
18.10. 2022 r.

d) pod $ciezka na wale — 18.10.2022

e) pod Sciezka na wale w okolicy ul Wyzwolenia po uzyskaniu formalnos$ci — 28.10.2022 r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie 23 miesiecy liczac
od dnia podpisania umowy

§3.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji technicznej najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
4. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.
5. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dziennikach budowy prowadzonym przez
Wykonawcg.
6. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
7. Wspdlpraca z Wykonawcg w niezbednym zakresie.

wmn

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oSwiadcza, ze zobowiazuje si¢ do:

1) przedtozenia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy os$wiadczen o przyjeciu
obowiagzkow kierownika budowy i robot budowlanych podpisanych przez kierownikow,
wraz z kserokopig dokumentéw wskazujacych prawo do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych  w  budownictwie w wymaganych specjalnosciach 1 aktualnym
zaswiadczeniem o wpisaniu na liste cztonkow wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;

2) przedlozenia Zamawiajacemu (najpozniej 3 dni przed terminem podpisania umowy),
kosztorysu zawierajacego nastepujace pozycje cenotworcze: Lp., podstawe wyceny, opis
zgodny z opisem w przedmiarze robot, jednostk¢ miary, naklady, koszt jednostkowy,
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robocizne, materialy 1 sprzet, zestawienie materiatow, sprzetu i robocizny w postaci tabeli
wraz z ich cenami.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem robdt ujetym w dokumentacji
projektowej, ktorej integralng czgsécig jest projekt budowlany, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt, przedmiar robdt, wyjasnienia zamawiajagcego w trakcie
postepowania przetargowego, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuka budowlana,
odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami panstwowymi oraz innymi
obowigzujacymi normami i przepisami prawa w terminie wskazanym w § 2 ust. 2.

organizacji i realizacji na wlasny koszt dostaw urzadzen i materiatdéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka budowlang 1 wymogami
wynikajacymi z przepiséw dotyczacych ochrony ppoz i bhp.

2. W ramach realizacji zobowigzan okreslonych w ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

protokolarnego przejgcia terenu budowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od zawarcia niniejszej
umowy; zgodnie z terminami w § 2.

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot tablicy informacyjne;j,
odpowiadajacej wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, zorganizowania
zaplecza budowy i zapewnienia obstugi geodezyjnej

zainstalowania na wlasny koszt dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

zapewnienia warunkoOw bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawa;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatniecia terenu budowy
wraz z przyleglym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkow,
Zamawiajacy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu 1 jego bezskutecznym uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

usuwania na wilasny koszt odpadow 1 Smieci;

zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje 1 stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem 1 przepisami a w szczegdlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia;

koordynacji robot poszczegolnych branz 1 podwykonawcow;*

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy;

10) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;

11) uzycia materiatdbw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu i

stosowania na rynku polskim i posiadania dokumentdéw potwierdzajacych te wymagania;
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12) usuwania wad powstatych w trakcie wykonywania robdt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej;

13) udziatu w naradach koordynacyjnych;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze
wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli
Wykonawca nie wywigze si¢ z tego obowigzku, zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego na wilasny koszt odkry¢ roboty badz wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nast¢pnie przywrocic¢ do stanu poprzedniego;

15) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

16) zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie a sg zwigzane z realizacja przedmiotu umowy;

17) prowadzenia Dziennika budowy i udostgpniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisoéw, potwierdzen i kontroli;

18) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie z
inwentaryzacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

19) przekazania Zamawiajacemu na siedem dni przed odbiorem koncowym kompletnej
inwentaryzacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru. Dokumenty te musza by¢ spigte
w teczce 1 wykonane w dwoch egzemplarzach.

20) zgtoszenia Zamawiajacemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru 1 zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad.

21) w przypadku uzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy wymaga si¢ ustanowienia
przedstawiciela wykonawcy mogacego podejmowaé wiazace decyzje, osoba ta bedzie
dostgpna na terenie budowy podczas wykonywania prac budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, zZe:

3.1.  ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ustugi 1 dostawy
wykonane przez jego podwykonawcow;*

3.2.  ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu szkdd
1 strat zwigzanych 1 wyniklych z realizacji przedmiotu umowy;

3.3. ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w
szczegblnosci praw z patentow, praw autorskich 1 praw do wzoréw uzytkowych w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

3.4. ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen
I Wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w
mieniu znajdujagcym si¢ na terenie budowy; wystgpienie takich szkod nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z
chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych -
wywotanych ingerencja osob trzecich - op6znien w wykonaniu robot, jak 1 w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek;
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4, Wykonawca realizujac we wiasnym zakresie i na wilasny koszt dostawy urzadzen i
materialdow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zapewnia, iz odpowiadaja one
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzuje si¢ do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatow, urzadzen i kompletnych instalacji dane
techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materialéw nie objetych certyfikacja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

6. Wykonawca zapewni niezb¢dne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do
wykonania robot.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ na biezagco pomiary 1 badania jakoS$ci
wykonywanych robot i uzytych materialow w celu udokumentowania spetnienia przez nie
wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach.

8. Badania i pomiary, o ktorych mowa w ust. 7, Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt.

9. Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiardéw itp. niezbednych, a
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, ktore wynikly w trakcie
realizacji zadania.

10. Obstuga geodezyjna:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikéw tych  pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429). W

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

d) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gltéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 10 dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

e) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od
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zgloszenia inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany do wlasciwego organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;.

h) Wykonawca  uwierzytelni  dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzgdzie geodezji i kartografii.

§5.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt oraz roboty wykonywane przez podwykonawcow;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikoOw 1 osoOb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Suma ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk facznie
okreslonych w ust. 2 obejmuje kwotg brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 umowy I
obowigzuje w okresie od daty rozpoczecia robot do ich zakonczenia.

4. Umowy i polisy ubezpieczenia beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu w
formie kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, najpozniej
w dniu podpisania umowy lub w dniu podpisania aneksu w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do proporcjonalnego wzgledem wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy zwigkszenia sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy wynagrodzenie
Wykonawcy zwigkszy si¢ o co najmniej 15 % w stosunku do wynagrodzenia brutto
okreslonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

6. Umowy ubezpieczenia powinny zapewni¢ wyptat¢ odszkodowania w kwotach koniecznych
do naprawienia poniesionej szkody.

7. Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zgdanych umow ubezpieczenia i polis, to
Zamawiajacy bedzie mogt dokonac¢ ubezpieczenia, ktore Wykonawca winien byt zapewnic.
Koszty, ktore Zamawiajacy ponidst oplacajac sktadki ubezpieczeniowe bedzie mogt
potraci¢ z wynagrodzen naliczanych Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogl dochodzi¢ zwrotu
poniesionych kosztoéw na zaptate sktadek.

8. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.
9. Obie Strony beda przestrzega¢ warunkoéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
§ 6.
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zaméwienia objetego niniejsza umowa, okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego.

2. Odbiorom czg$ciowym beda podlegaty roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu, z tym ze
odbior tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgltoszeniu
przez Wykonawcg, nie dtuzszym niz 4 (cztery) dni robocze.

3. Zamawiajagcy powota specjalng komisje 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni liczac od daty zgloszenia przez
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Wykonawce gotowosci do odbioru. Gotowos¢ do odbioru powinna by¢ potwierdzona przez

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisami w Dzienniku budowy. Zakonczenie

czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej do 30 (trzydziestu) dni, liczac od dnia ich

rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty

pozwalajace na  ocen¢  prawidlowosci  wykonania  przedmiotu  odbioru,

a w szczegolnosci Dziennik budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje

wlasciwos$ci uzytkowych oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty oraz geodezyjna

inwentaryzacje¢ powykonawczg.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo

zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisj¢. O terminie przeprowadzenia czynno$ci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego. Protokoét z tak przeprowadzonego odbioru stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury i zagdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty

lub uszkodzenia zadania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, co skutkuje uznaniem dokonanego

zgltoszenia gotowosci do odbioru za niebyle.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunig¢cia wad okreslony w
protokole usuni¢cia wad;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej 1 technicznej;

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 10 niniejszej umowy, badz odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy;

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§7.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ na kwote:
NEetto ...........c.... PLN
plus podatek VAT .....%
brutto ...ceovvviiniiiiiiiiiiiiiiiiinnnn PLN
L (o371 - PSSO ¢ 14 /61 /)
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich robot,
ktérych wykonanie jest konieczne do realizacji zamowienia, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz wszelkie inne koszty wynikajace z realizacji obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialtywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca budowy przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.

W przypadku zmiany przez ustawodawceg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

Ponadto wynagrodzenie ryczattowe obejmuje koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji i pézniejszej likwidacji placu budowy, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty
zagospodarowania odpadow, obslugi geodezyjnej (w tym tyczenie, szkice/obmiary,
obmiary powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.), koszty zwigzane z
odbiorami robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty
zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy, uzyskania wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za cato$¢ robot w
celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami 1 koniecznymi do wykonania elementami
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 obcigzaja go w catosci.

§ 8.

Warunki platnosci

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi
zgodnie z warunkami Promesy i Regulaminu wyplat dofinansowania w ramach
Programu — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ramach Il i Il transzy w terminach i na
zasadach okreslonych w Programie Polski Lad

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot odbioru odbedzie si¢ zgodnie z zasadami
Programu — Rzadowy Fundusz Polski Lad — zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
moze nastapi¢ w 111 transzach:

a) I transza obejmuje wynagrodzenie w wysoko$ci nie mniejszej niz 5%
warto§ci calej inwestycji, zrealizowana zostanie ze Srodkow wilasnych
Zamawiajacego 1 moze by¢ podzielona na czesci.

b) II transza obejmuje wynagrodzenie w wysokos$ci nie wyzszej niz 50 %
kwoty dofinansowania z Programu Polski Lad.

c) I transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu Polski tad
okreslonej w Promesie, pomniejszona o kwote wyptacong w II transzy.
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Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokot odbioru robdt podpisany przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce 1 Kierownika Budowy.
2.1 Zgodnie z Wstepng Promesa 0 dofinansowanie z Programu — Rzgdowy Fundusz polski Lad

— dofinansowanie Wynosi ..................... , co stanowi 95 % warto$ci inwestycji.
Jesli wartos¢ Umowy bedzie wyzsza niz zakladana we wniosku o dofinansowanie, wowczas
ulegnie zwigkszeniu udziat wlasny Zamawiajacego.

Jesli warto§¢ Umowy bedzie nizsza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, woéwczas
ulegnie zmniejszeniu dofinansowanie z Polskiego Ladu.

2.2 Rozliczenie pomigdzy Stronami nastgpi na zasadach :

a) pierwszy odbiodr czgsciowy po zakonczeniu i odebraniu prac o warto$ci minimum 5%
okreslonych i uzgodnionych przez strony. Nie obejmujace robot rozbiorkowych, a tylko
roboty budowlane, dopuszcza si¢ dostawe konstrukeji stalowej mostu.

b) drugi odbiér czeSciowy po zakonczeniu i odebraniu prac minimum 50 % warto$ci
zamoéwienia, obejmujacy warto$¢ II transzy wyplaty wynagrodzenia (do 50% wartosci
srodkéw z Programu Polski Lad). Prace muszg by¢ wykonane w ramach tej transzy, w
terminie 11 miesigcy od daty podpisania umowy.

c) Odbior koncowy po zakonczeniu i odebraniu pozostaltych prac okreslonych i
uzgodnionych przez strony oraz uzyskaniu decyzji administracyjnej na uzytkowanie
obiektow, obejmujacy wartos¢ III transzy wyptaty wynagrodzenia (pozostate srodki z
Programu Polski Lad)

2.3 Podstawa wystawienia faktur (czesciowych i koncowej) beda zatwierdzone protokoty
czesciowe 1 protokot koncowy odbioru robot.

Za termin zakonczenia i odebrania robot uznaje si¢ date zatwierdzenia protokotow
czgsciowych i protokotu koncowego odbioru robét.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

4. W zwiazku z realizacjg zadania wg regulaminu Polski Lad, Zamawiajacy zobowigzuje si¢
zaptaci¢ nalezno$ci wynikajace z poszczegolnych faktur w terminie:

- | transza wyptacana bgdzie w terminie do 30 dni od daty ztozenia kompletnych
dokumentow potwierdzajacych realizacj¢ etapu zgodnie z harmonogramem.

- W przypadku II i III transzy termin ptatnosci zostanie okreslony w promesie, ale zatozy¢
nalezy termin do 60 dni od daty zlozenia dokumentow i faktury.

5. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ wystawiong na podstawie

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego podpisang przez Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy. Faktura ostateczna bedzie ptatna

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z zatwierdzonym przez

strony koncowym protokotem odbioru robot oraz pod warunkiem spetnienia wymagan

opisanych w niniejszej umowie to jest przekazanie Zamawiajacemu Wszystkich
wymaganych dokumentow.

W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

7. Do faktur muszg by¢ zalgczone o$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, lub inne
dowody potwierdzajace brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wynikajacych z zawartych przez nich i1 zaakceptowanych przez

o
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Zamawiajacego umow o podwykonawstwo — brak zalgczenia takich oswiadczen lub innych

dowodow spowoduje wstrzymanie wyplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
zaptaty.*

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub przedtozonej mu

umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, moze
wystapi¢ o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajacego,
sktadajgc dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robot).

Uprawnienie do wystgpienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko

naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.*

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia dor¢czenia wezwania.*

W przypadku, gdy Wykonawca zglosi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

pisemne uwagi o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.*

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie bgdace przedmiotem zadania o ktorym mowa w ust. 6 , jesli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz
dokumentem potwierdzajacym wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 7 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.*

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na

zgloszenie uwag.*

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.*

W przypadku ztozenia do depozytu sagdowego kwoty o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2),

Zamawiajacy obnizy o t¢ kwote wyplate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu

z tytutu realizacji przedmiotu umowy.*

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

dokonana przez Zamawiajgcego obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z

umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.*

Zaptata naleznos$ci nastgpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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17. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie przelewem z konta bankowego
Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

18. Wykonawca ma prawo do zlozenia Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy
zamoOwieniach przeprowadzanych w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych.

19. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze z budzetu miasta dz.: 600/60016/6050
— ,,Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul.
Mostowej do ul. Warszawskiej”

20. Wykonawca wystawi fakture¢ na Zamawiajacego o tresci:

Nabywca Miasto Lowicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz NIP 8341882502

Odbiorca Urzad Miejski w Lowiczu Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do
ul. Warszawskiej w Lowiczu”

W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona, na podstawie § 13 Umowy oraz art. 455 ust.
1 ustawy Pzp, czyli w sytuacji wystapienia robdt zamiennych, robot dodatkowych lub
robot niezbednych do wykonania, ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania i rozliczania:
a) Zlecenie moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony Aneksu zmieniajagcego umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania Aneksu bedzie protokét konieczno$ci, zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

b) Rozliczanie odbywato si¢ bedzie w oparciu o kosztorys wykonany wedhug:

- ryczaltowych cen jednostkowych robo6t wynikajacych z ,,kosztorysu wykonawczego”,

- w przypadku braku takich cen robdt w ,kosztorysie wykonawczym” - zostang one
wyliczone w oparciu o wskazniki cenotwoércze (Roboczogodzina, Koszty posrednie,
Koszty zakupu, Zysk), wskazane przez Wykonawcg do ,,kosztorysu wykonawczego”,

- ceny czynnikow produkeji (sprzet, materialy) zostang ujete jako nie wyzsze niz $rednie
aktualne ceny z zeszytéw SEKOCENBUDU dla wojewodztwa todzkiego,

- naktady rzeczowe zostang ustalone na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych, w
przypadku braku odpowiednich cennikow — wycena indywidualna Wykonawcy

§9.

Nadzor
1. Nad prawidlowym przebiegiem i kontrolowaniem robdt budowlanych nadzor inwestorski
bedzie petit ze strony Zamawiajacego:

O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru Zamawiajacy informuje Wykonawce pisemnie.
Przedstawicielem Zamawiajacego jest Pan Grzegorz Pelka — Naczelnik Wydziatu
Inwestycji 1 Remontéw w Urzedzie Miejskim w Lowiczu.

2.  Wykonawca wyznacza do kierowania robotami osobg¢(-y) wskazana(-e€) w Zalaczniku
nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji niniejszej
umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda
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spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 3 moze by¢ dokonana w nastepujacych przypadkach:

a) zmiana stosunku prawnego pomig¢dzy osobami, o ktérych mowa w ust. 2 a Wykonawca;

b) zgonu lub dtugotrwatej choroby uniemozliwiajgcej $wiadczenie pracy ktorejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa w ust. 2;

c) choroby lub objecia kwarantanng/izolacja w zwigzku z pandemig COVID - 19,
ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2;

d) wykonywania przez ktérgkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 funkcji Inspektora
Nadzoru nad robotami budowlanymi bedacymi przedmiotem niniejszej umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w

ust. 2 winna zosta¢ potwierdzona pisemnie 1 wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

- Kierownik BUudOWY — .ieiieiieiiiiniieiieeieinicninececnnes , dzialajacy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane,
- Koordynator Zadania- .................oceiiiiennn. ktory bedzie dostgpny dla

Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania

- Kierownik budowy/robot - posiadajacy uprawnienia w specjalnosci drogowej do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie zaméwienia, klasa drogi Z.

- Kierownik budowy/robot - posiadajacy uprawnienia w specjalnosci mostowej bez
ograniczen

- Kierownik robot hydrotechnicznych w zakresie zamowienia.

- Kierownik robot instalacyjnych w zakresie sieci i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie zamOwienia.

- Kierownik robot instalacyjnych w zakresie sieci, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie zamdwienia.

- Kierownik robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, w zakresie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika budowy, zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego.

§ 10.
Kary umowne
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych, w formie kar umownych, w nastgpujacych przypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01 % warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po uplywie terminu zakonczenia wynikajacego z umowy do dnia
przekazania do odbioru przez Wykonawce robot budowlanych wiacznie;

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie poszczegdlnych wad, do dnia ich usuni¢cia wlacznie;
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C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

d) za niedostarczenie polisy lub umowy ubezpieczenia, jak réwniez ich stosownych
aktualizacji we wlasciwym terminie, okreslonym w § 5 ust. 4, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwloki;

e) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego szczegdlowego wraz z zestawieniem
czynnikéw cenotworczych we wlasciwym terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 3),
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki;

f) za niedostarczeniec dokumentow, o ktérych mowa § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, jak
réwniez ich stosownych aktualizacji, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki;

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;*

h) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 500 zl, za kazdy dzien zwtoki;*

1) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorym mowa w § 16
ust.4, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony projekt;*

J) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okreslonym w § 16 ust. 9, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwloki;*

K) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okre§lonym w § 16 ust. 14, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien
zwloki;*

I) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 5 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy brak
zmiany;

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 15), we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokos$ci
500 zt za kazdy dzien zwtoki;*

n) z tytutu braku zaptaty lub lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia (art. 436 pkt 4 a)

0) za nie przedstawienie w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 14 ust. 2-4
Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kar¢ w wysokosci 500 zi.

p) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowiazkéw wskazanych w § 14
ust. 2-4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, Zamawiajacy
ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kar¢ umowna wskazang w lit. c).

g) za nieterminowe zrealizowanie prac w ramach Il transzy zgodnie z § 8 pkt 2.2 lit b)
Zamawiajacy nalicza karg w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po
uplywie terminu zakonczenia wynikajacego z z § 8 pkt 2.2 lit b).

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystapieniu do odbioru — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktorym odbidr mial by¢ rozpoczety do dnia przystgpienia do odbioru
wlacznie;
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b) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z wyjatkiem wystapienia
sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg si¢
usung¢ lub koszt ich usunigcia begdzie zbyt wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to
Zamawiajacy moze zrezygnowaé z zadania usuni¢cia wad. Powyzsze winno by¢
stwierdzone protokotem podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z zadania usuni¢cia wad, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

Wykonawca  wyraza zgode na  dokonywanie potragcen kar umownych
z wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, ustala si¢
w wysokos$ci 50% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy.

Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Strony beda mogly
dochodzi¢ od siebie nalezno$ci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11.

Gwarancja
Wykonawca zgodnie z ofertg udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na
okres ........ miesiecy.
Okres gwarancji liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Co najmniej na miesigc przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ przedmiotu umowy do kontroli przed tzw. odbiorem
pogwarancyjnym, ktorego dokona wspolnie z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy bedzie dokonywat rocznych przegladéow w okresie gwarancji liczac od dnia
protokolarnego odbioru robdt budowlanych, zawiadamiajac o tym fakcie Wykonawce z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy
usungt stwierdzone wady, w przypadku ich nieusuni¢cia po uprzednim pisemnym
wezwaniu we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi Kwote ........cccecevinieneens PLN

(STOWHIE@! ... vov e e et et et e e e e eee e e e e e e e e s e et s en een aee aee aeens)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione jednorazowo

przed zawarciem umowy, W fOrmie ...........oooeviiiiviiiiiieiiieieeannannn. .

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umow3:

a) 70% zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
od tej czesci zabezpieczenia, jesli zabezpieczenie zostato ztozone w formie pieni¢znej,
po pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew)
zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze robot
potwierdzonym protokotem odbioru koncowego;

b) 30% pozostalego zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego od tej czesci zabezpieczenia, jesli zabezpieczenie zostato ztozone w formie
pieni¢znej, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
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przelew) zostanie zwrocone lub zwolnione po sporzadzeniu protokotu odbioru

pogwarancyjnego nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
okreslonej ustawg Prawo zamoOwien publicznych, z wylaczeniem formy pieni¢znej,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 7 dni przed uptywem waznosci okresu obejmujacego
zabezpieczenie 1 przedtozenia Zamawiajgcemu w tym terminie wznowionego dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Obowigzek ten dotyczy réwniez sytuacji:
brak odbioru przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2; okresu rekojmi
okreslonego w § 11 umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniadz, Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi okre$lony w § 11 umowy, stanowiacy 30
% warto$ci dotychczasowego zabezpieczenia (0 ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego zabezpieczenia).
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§13.
Zmiana umowy

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawa — Prawo zamowien publicznych,

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot technologii, materialdow, urzadzen oraz
rozwigzan projektowych 1 funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wady lub usterki,

4) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czes$ci robot budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

6) rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych, przy czym warto$¢ tej czgsci nie
moze by¢ wyzsza niz 50% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

7) opodznienie w wydaniu decyzji administracyjnych.

W przypadku gdy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich

dokonania jest ztozenie przez Wykonawce¢ wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 55



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujaca zmian¢ przedstawia dokumentacj¢ zamienng zawierajacy opis proponowanych
zmian z informacja o koniecznosci lub nie, zmiany pozwolenia na budowg oraz przedmiar
robot 1 niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniaja to zaistniale
nizej wymienione okoliczno$ci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne Iub eksploatacyjne skutkujace
obnizeniem kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania)
obiektu lub podniesieniem wydajnosci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie
uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktora nastapita w trakcie realizacji zamowienia
majaca wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych, bez usunigcia ktérych nie jest mozliwa prawidlowa i
zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiajacego lub innego Wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego lub
gestorOw sieci na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystapieniu gruntow stabonosnych, zmiennos$ci
warunkow geologiczno — inzynierskich w podtozu wykonywanych robdt
budowlanych, wystapienia wod gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu
posadowienia, zagrozen zwigzanych z osuwiskami, kurczeniem 1 pg¢cznieniem
gruntu;

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak niekorzystne temperatury,
nagle 1 intensywne opady S$niegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry,
zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

c) hydrologicznych polegajacych na wezbraniach woéd w rzekach, powodziach,
opadach deszczow nawalnych, roztopach, zatorach;

d) przerw w dostawie no$nikéw energii elektrycznej lub wody trwajgcych powyzej 3
(trzech) dni,

e) kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczna.

f) zjawisk atmosferycznych niebedacych sita wyzsza,

g) zagrozenia epidemicznego,

h) ograniczen wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub
decyzji organdéw administracji rzadowej lub samorzadowej, zmian w przepisach
prawa,

i) dziatania lub zaniechania organow wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,

J) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego,

k) warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegdlno$ci  istnienia  podziemnych  urzadzen, instalacji, obiektow
infrastrukturalnych, budowli, itp.
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I) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

m) wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej w
celu wykonania rob6t budowlanych,

n) koniecznosci usuniecia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

0) wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, bez ktorych nie mozna wykonaé
prawidlowo zamowienia, jezeli ich wykonanie wstrzymuje lub wydtuza wykonanie
robot budowlanych,

7) udokumentowane przez Wykonawce rynkowe braki materialow uniemozliwiajace
realizacj¢ robot budowlanych, - lub braki jednostek sprzetowych niezbednych do
wykonania robdot budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) dzialanie sity wyzsze;j.

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy Strony ustalg

9.

10

11.

12.

nowy termin realizacji robot budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesunigcia
terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac
wynikajacych ze zmiany umowy.

Jezeli w dokumentacji projektowej zostang wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w
porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuni¢cia i uzgodni z
Wykonawcg sposdb wykonania robot budowlanych wynikajacy ze zmian tej dokumentacji.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w przypadku, gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej stanowi dokumentacja zamienna, o ktorym
mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy szczegoétowy opracowany w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny czynnikow cenotworczych (R, M, S, wskazniki narzutow: Kp, Kz, Z) zostang
przyjete zgodnie z zestawieniem czynnikOw cenotworczych z narzutami zlozonym
przez Wykonawce w mys$l § 4 ust. 1 pkt 3) umowy;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt a), brakujace ceny czynnikow cenotworczych zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich ,,wbudowania” i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

C) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, a w przypadku ich braku
— odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna  Wykonawcy,  zatwierdzona przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

. Gdy zmiany nie wymagaja sporzadzania projektu zamiennego, sporzadza si¢ kosztorys

ofertowy w oparciu o zatozenia okre§lone w ust. 9 lit. a) — C).

Wykonawca powinien opracowac kosztorys ofertowy szczegodtowy, o ktorym mowa w ust.
9 1 10 oraz przedstawi¢ go Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian, z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy brak niezwlocznego przystapienia do rob6t budowlanych lub przerwa w
wykonaniu robot budowlanych moglaby spowodowacé istotne zakldcenie procesu
budowlanego skutkujace opdznieniem robdt lub koniecznos$cia poniesienia dodatkowych
naktadow przez Zamawiajacego, dopuszcza si¢ przystgpienie do robot budowlanych przez
Wykonawce. Szacunkowe koszty robot okre§lone zostang przez strony w protokole
koniecznosci a ostateczna warto§¢ robot wskazana zostanie w  kosztorysie
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powykonawczym. Zmiana umowy w tym zakresie zostanie okre$lona stosownym aneksem.
Warto$¢ wyzej opisanych robdt nie moze przekroczy¢ limitow kwotowych zmian
wskazanych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

13. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

14. Podstawa obliczenia kosztow zmiany o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi dokumentacja
projektowa obejmujgca swoim zakresem te zmiany oraz kosztorys ofertowy szczegdtowy
w ktorym ceny czynnikdw cenotworczych zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich ,,wbudowania”.

15. Zmiana sposobu wykonania robdt budowlanych moze nastapi¢ w przypadku:

a)  konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilto
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b)  zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow
budowlanych, ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego lub wyjatkowa sytuacje niewynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, jezeli
zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow
budowlanych jest niezbedne do prawidlowego wykonania robdt budowlanych,

C) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyroboéw
budowlanych, jezeli zastosowanie tych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub wyrobow budowlanych spowoduje polepszenie parametréw technicznych lub
cech funkcjonalnych obiektu budowlanego

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
skutkujace  niemozliwo$cig ~ zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych

f)  zmiany, o ktorej mowa w pkt 15 a-e nie moze prowadzi¢ do zmiany ogdlnego
charakteru umowy.

16. W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robot (uzgodnione ograniczenie
zakresu robot) jego wynagrodzenie odpowiednio ulega zmniejszeniu (wWysoko$¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym).

17. W zwiazku z regulacjami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego Umowy w wyniku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - z zastrzezeniem, iZ rezygnacja nie moze
dotyczy¢ wiecej, niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego.

18. Dokonanie zmian wymaga podpisania kazdorazowo aneksu do umowy.

19. Przypadki zmian niniejszej umowy oraz warunki tych zmian, okres$laja ponadto
postanowienia § 7 ust. 4, § 9 ust. 3 do ust. 5 umowy.

§14
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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1. W przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesi¢cy, o ktérych mowa w
art. 436 ust. 4 ustawy Pzp — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

a)

b)

d)

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

zmiany przepiséOw ustawy o podatku od towarow 1 ustug (VAT),

zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Zmiany moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien
wejScia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja w/w zmiany. Wykonawca wraz z
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia przedstawia sposob i podstawe wyliczenie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Dla uméw na roboty budowlane, zawarte na okres dtuzszy niz 12 miesigcy, Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku zmian cen materialdow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamoOwienia, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w sposob okreslony ponizej (waloryzacja).

3. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na nastgpujacych zasadach:

a)

b)

Okreslenie poziomu zmiany ceny materialdw lub kosztow. od ktorego moze

nastapi¢ zmiana wynagrodzenia:

Wzrost lub obnizenie cen produkcji budowlano-montazowej ustala si¢ na
poziomie +/- 10%, liczony jako suma wskaznika wyrazonego w % za okres od
kwartatu w roku kalendarzowym, w ktorym zostata zawarta umowa, do kwartatu w
roku kalendarzowym, w ktorym Wykonawca zglosit gotowo$¢ do odbioru
czgsciowego lub koncowego.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:

Wynagrodzenie moze podlega¢ podwyzszeniu lub obnizeniu nie wczesniej niz
po uplywie pelnych 12 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, co
oznacza ze waloryzacji moga podlega¢ wytacznie roboty przewidziane w
harmonogramie rzeczowo-finansowym do realizacji od 13-go miesigca
obowigzywania Umowy. Wynagrodzenie wyptacone za roboty budowlane
wykonane w pierwszych 12-tu pelnych miesigcach nie podlega waloryzacji.
Waloryzacji nie bedzie podlega¢ réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
nie objete umowg podstawowg, w szczegolnosci za roboty dodatkowe
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C)  Sposob ustalenia zmiany wynagrodzenia zostaje okreslony poprzez odestanie do
Komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji  budowlano-montazowej  (okre$lajacego  poziom  procentowy
wzrostu/obnizenia cen w stosunku do poprzedniego kwartalu danego roku
kalendarzowego). Podstawa wystgpienia o waloryzacje¢ bedzie zmiana wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej, o ktorym mowa powyzej, 0 co najmniej
10% (wzrost lub obnizenie) w stosunku do cen z dnia ztoZenia oferty w okresie
podlegajacym waloryzacji (tj. okres od 13 miesigca do dnia zgtoszenia robot do
odbioru czesciowego lub koncowego — liczony wg termindow wynikajacych z
harmonogramu  zadania). = Waloryzacji  podlega¢  bedzie  wylgcznie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie umownym,
ustalonym w harmonogramie. Po uplywie umownego terminu z winy
Wykonawcy, wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji;

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:
Kz = Kp + (Kp x W/100)
gdzie:
Kz - kwota wynagrodzenia po waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania, wynikajaca z harmonogramu
W - wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ustalony w %, stanowiacy
sume¢ wartosci wskaznika za poszczegdlne kwartaly objete waloryzacjag — wg
danych z Komunikatu Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie
zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartat;

d) Maksymalng nominalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w_efekcie zastosowania postanowien umownych w zakresie

waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp — ustala si¢
do wartosci 10% calkowitego wynagrodzenia ofertowego brutto,

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z powyzszymi zasadami wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy

e) Sposéb okreslenia wpltywu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw na koszt
wykonania zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie wniosku
ztozonego przez strong¢ Umowy 1 zalgczonych dokumentow do tego wniosku,
potwierdzajacych wzrost lub obnizenie ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych
z realizacja zamoOwienia. Zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w
formie aneksu do umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
zadaniem zmiany wynagrodzenia, szczegétowego sposobu wyliczenia zmiany
wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo jego weryfikacji. Obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w formie jednostronnego o$wiadczenia
Zamawiajacego, stanowigcego podstawe do zawarcia Aneksu do umowy.
Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z
zastosowaniem powyzszych zasad, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
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przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na okres dtuzszy niz
12  miesiecy (liczony wraz wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy stosuje si¢
odpowiednio postanowienia obowigzujace Wykonawce.

f)  Okresy (czestotliwo$¢) w ktoérych moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od
13-go miesigca obowigzywania niniejszej umowy — na etapie odbioru
czesciowego lub koncowego.

4.  Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztoéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

5. Strona wystepujaca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia ktorejkolwiek z w/w przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15.
Zatrudnienie os6b na umowe o prace
1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nastepujace czynnosci w ramach realizacji niniejszej
umowy beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace zawartej
z Wykonawca, lub podwykonawca:
wykonywanie pracy operatorow maszyn budowlanych: koparek, rozscietaczy,
walcow itd. ,
— wykonywanie pracy brukarza,
— wykonywanie pracy kierowcy samochodu ci¢zarowego,
— wykonywanie pracy w innych niezbednych zawodach na potrzeby budowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce sposob zatrudnienia wymaganych oséb, w
szczegolnosci  oswiadczenie  Wykonawcy, ze osoby wykonujace  czynno$ci
w zakresie realizacji zamdwienia s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osob, dowody
odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zamowienia oraz potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o prace pracownika wraz z zakresem obowigzkow
pracownika.

4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub osob wskazanych wyzej, inna/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze
spelnione zostang wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji zamowienia,
okreslone w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16.
Odstapienie od umowy
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Oprocz przypadkow objetych trescig tytutu XVIi XV Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz jeden miesiac,

6) w przypadku odmowy usuni¢cia przez Wykonawce wad, ktore dadzg si¢ usunaé lub
bezskutecznego uplywu terminu na usunigcie tych wad,

7) w przypadku, gdy koniecznym bedzie wielokrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub gdy
koniecznym bedzie dokonanie bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
niniejszej umowy.*

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) odkupienia od Wykonawcy, na jego wniosek, materiatow 1 urzadzen zakupionych na
potrzeby wykonania niniejszej umowy, ktorych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych zadan;

2) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Odbior robodt przerwanych oraz przejecie od Wykonawcy terenu robot nastapi

W oparciu 0 postanowienia ust. 4.
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§17.
Podwykonawcy*

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z oferta zamierza powierzy¢/nie zamierza powierzy¢

do wykonania czeg$ci robot budowlanych nastepujacemu(ym) podwykonawcy(om):

za dziatanie ktorych Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢. Zmiana oswiadczenia
dotyczacego sposobu wykonania zamowienia w zakresie podwykonawstwa w trakcie
realizacji niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli

ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i

przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania rob6t i wyznaczenia w

tym celu odpowiedniego terminu.

Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia nastgpi  zmiana albo  rezygnacja

z podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany  inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie

realizacji zamowienia publicznego objetego niniejszg umowa zamierza zawrze¢ Umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do

kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz projektu jej
zmiany, wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy, nie pozniej niz na 21 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres robot powierzonych podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektowa
obejmujaca ten zakres,

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

4) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

7) nr rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty wynagrodzenia.

Umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy zawartej z
Zamawiajacym;
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2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego;

3) okreslajacych wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzonych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposéb przekraczajacy
warto$¢ robot budowlanych okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg lub w sposob przekraczajacy warto$¢ czgsci robot powierzonych
podwykonawcy ustalong na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3), chyba ze Wykonawca przedstawi odpowiednig aktualizacj¢
w/w kosztorysu;

4) okreslajacych termin realizacji robot budowlanych w sposob uniemozliwiajacy ich
realizacje w terminie okre§lonym w umowie zawarte] pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca;

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie zawartej migdzy nimi
umowy.

6) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, wynikajace z umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
wykonawcg.

W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
przedlozonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem ktérej sg roboty
budowlane, oraz projektu jej zmiany, liczac od dnia jego otrzymania, w szczegdlno$ci w
przypadku niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 51 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7 w terminie tam
wskazanym oznacza akceptacj¢ projektu umowy lub jej zmiany.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej na piSmie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian, wraz z
czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreS§lonych w  umowie,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 9
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy, lub inny dokument wlasciwy z
uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy.
W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej sprzeciw do
przedlozonej mu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem ktorej sg roboty budowlane,
oraz jej zmiany, liczac od dnia jej otrzymania w przypadku niespelnienia wymagan
dotyczacych umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 5 1 6 oraz nie ztozenia
odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy, lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo

przedmiotem ktérej sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Brak pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza si¢ za akceptacje

umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej na piSmie umowy
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wigkszej niz 50 000 zi. Wraz z umowg o
podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy, lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy,
o ktorej mowa w ust. 14 w przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w
tej umowie jest dhuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw lub ustug.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym niniejszg umowa.
Do uméw zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stosuje sie
przepisy ust. 3 do ust. 15.
§ 18.

Rozwigzanie umowy
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§19.
Postanowienia koncowe

Sadem wiasciwym do rozpatrzenia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest sad wiasciwy dla siedziby zamawiajacego
Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilno-prawne, w sprawach
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne
rozwiazanie sporu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci Wykonawcy
na rzecz osoby trzeciej, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu.
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy — Prawo zamowien publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Niniejsza umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

1.
2.

Wykaz 0s6b wyznaczonych do kierowania robotami

Oferta wykonawcy
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Kosztorys ofertowy szczegotowy

3
4.  Dokumentacja techniczna
5 Przedmiar robot

6

Wyjasnienia Zamawiajacego w trakcie postepowania

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* W przypadku nie powierzenia przez Wykonawce czesci uslug podwykonawcy(om) postanowienia niniejszej umowy dotyczace
podwykonawstwa nie maja zastosowania.

Oswiadczam, ze zapoznatem/am si¢ z klauzulg informacyjng, zgodnie
z art. 13 ust. 1 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO;

Lowicz, dnia............. Czytelny podpis Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do SWZ

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, potwierdzajacy spetnianie warunku
okreslonego w pkt 7.1.4. lit. A SWZ dla zadania pn.

»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa
Sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. \Warszawskiej
w Lowiczu”

Miejsce wykonania

Nazwa zadania i

Termin

Nazwa i adres

i nazwa podmiotu rOdzaJ realizacji robot Wartos¢ Wykonawcy ktéry
A zrealizowanych wykonanych .
Lp. na rzecz, ktorego A . budowlanych . realizowal
robot wraz z ich robot
roboty zostaly od dd-mm-rrrr « | wskazane roboty
zakresem (w PLN brutto) **
wykonane do dd-mm-rrrr budowlane
1 2 3 4 5 6

W zalqczeniu przedktadam dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie.

*UWAGA: W przypadku, gdy przedstawiona w wykazie ,, Doswiadczenie Wykonawcy” robota budowlana obejmuje szerszy
zakres prac, niz okresla pkt 7.1.4. lit. A SWZ, wymaga si¢ od Wykonawcy jednoznacznego wskazania
w ww. dokumencie wartosci robot odpowiadajacych swym zakresem opisowi zawartemu w pkt 7.1.4.) lit. A SWZ.

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnos$ciach podmiotu udostepniajacego zasoby powinien ztozy¢ zobowigzanie
tego podmiotu lub inny podmiotowy $rodek dowodowy, o ktorych mowa w pkt 9.4.4. SWZ.

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 67




Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Zalacznik nr 6 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO pn.:

»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa
sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

potwierdzajacy spetnianie warunku okreslonego w pkt 7.1.4. lit. B SWZ.

Uprawnienia * (numer uprawnien Podstawa
Zakres czynnosci do Imie budowlanych wraz z ich zakresem i dysponowania
wykonywania przy realizacji i nazwisko data wydania) osoba
przedmiotowego zamowienia (A lub B)**

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
(kierownik budowy)

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci
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Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci

Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosci

* w przypadku wykazania uprawnien, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
nalezy wskaza¢ zakres i podstawe prawng wydania uprawnien

Oswiadczam, Ze ww. osobaly, skierowana/e do realizacji niniejszego zaméwienia posiada/ja
wymagane uprawnienia konieczne do realizacji przedmiotowego zaméwienia.

*UWAGA! Przy wypehianiu wykazu nalezy wskaza¢ odpowiednig podstawe dysponowania osoba, wedtug nastgpujacych
0znaczen:

A — osoba, ktorag Wykonawca dysponuje (umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, umowa przedwstgpna, deklaracja
wspotpracy, porozumienie o wspolpracy itp.) — dysponowanie bezposrednie

B — osoby udostepnione Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby (wymég przedlozenia w ofercie w szczegolnosci
zobowigzania, zgodnie z pkt 9.4.4. SWZ - dysponowanie posredni
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Zalacznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

aktualne na dzien sktadania ofert, sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn:
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa
sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej

w Lowiczu”
prowadzonego przez Zamawiajacego Miasto Lowicz

Dzialajac w imieniu nizej wymienionvch Wykonawcow skladajacych oferte wspdolna

w niniejszym postepowaniu (wskazac wszystkich uczestnikéw oferty wspélnej)

o$wiadczam, ze:

WYKONAWCA: ...ttt e e e e e e e ee e
wykona nastepujgcy zakres swiadczenia wynikajgcego z umowy o zamowienie publiczne:

WYKONAWCA: ..ottt e e
wykona nastepujgcy zakres swiadczenia wynikajgcego z umowy o zamowienie publiczne:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawda
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Zalacznik nr 8 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO
ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow

na potrzeby realizacji zamowienia pn.
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa
sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

Ja(/My) nizej podpisany(/ni)

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu udostepniajqcego zasoby)

bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

osSwiadczam (ly), ze stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (zwanej dalej ,ustawg Pzp”) oddam Wykonawcy, ktory ztozyl oferte
w przedmiotowym postepowaniu do dyspozycji zasoby

W ZAKIESIE 1o o s
(okreslenie udostepnianych zasobow)
na potrzeby realizacji niniejszego zamowienia.
Sposob 1 okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastgpujacy:

Oswiadczam, ze w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje¢ roboty / ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane w w/w zakresie.

L Zakres udostepnianych zasobow moze dotyczyé:
o zdolnosci technicznej lub zawodowej (np. kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjal techniczny,
osoby skierowane do realizacji zamowienia)
e sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zgodnie z pkt 9.4.4. SWZ Wykonawca zamiast niniejszego formularza moze przestawic¢ inny podmiotowy Srodek
dowodowy, z uwzglednieniem postanowien pkt. 9.4.5. SWZ
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Zalacznik nr 10 do SWZ

IDENTYFIKATOR POSTEPOWANIA
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa

sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

ID post¢powania :
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Zalacznik nr 11 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ,
O KTOREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT. 5i 6 USTAWY PZP

sktadane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn:
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa
sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”
prowadzonego przez Zamawiajacego Miasto Lowicz

o$wiadczam, ze:

W zwiazku z ubieganiem si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w ramach postepowania
pn. Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa Sciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul.
Warszawskiej w Lowiczu”"' OSWIADCZAM, ze:

* nie przynaleze do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji 1 konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z p6zn. zm.), o ktorej
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP z innymi wykonawcami, ktorzy ztozyli odrebne
oferty w niniejszym Postepowaniu o udzielenia zamowienia.

* przynaleze do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z p6ézn. zm.), o ktorej
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP z nastgpujacymi wykonawcami, ktorzy ztozyli
odrebne oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenia zamdwienia:.
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Przedstawiam w zalaczeniu nastgpujace dokumenty lub informacje potwierdzajace, ze
przygotowanie oferty nastgpito niezaleznie od ww. wykonawcy/wykonawcoOw oraz ze
powiazania z ww. wykonawca/wykonawcami nie prowadza do zakldcenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia:

dokument nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobe lub osoby umocowane do zfozenia podpisu
w imieniu wykonawcy
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Zalacznik nr 12 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy
Oswiadczenie wykonawcey Y O AKTUALNOSCI INFORMACJI

ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA

W art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego :
»Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budow3 Sciezki
rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
w Lowiczu”

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA _Z
POSTEPOWANIA:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.

2) 2 Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postegpowania
wskazane w art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki
naprawcze:

II. W ZWIAZKU Z ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022R. O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W  ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO OSWIADCZAM, ZE:

1) jestem /nie jestem* wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg

rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
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2) beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu
praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest / nie jest*
osoba wymieniona w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostala wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest/ nie jest* podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany
na list¢ lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostal wpisany na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o

ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

1) Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w pkt. 7 SWZ, w
zakresie pkt® ................. SWZ.

2) 4 O$wiadczam, ze w celu spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych w
pkt. 7 SWZ, polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

........................................................... w zakresie pkt ............... SWZ
........................................................... w zakresie pkt ............... SWZ
(wskazac¢ podmiot i okresli¢c pkt SWZ w ktorym ujeto warunek spetniany przez podmiot udostepniajgcy

zasoby.)

3)  Oswiadczam, Ze informacje zawarte w oswiadczeniu wstepnym, o ktorym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez
Zamawiajacego (art. 108 ust. 1 ustawy PZP) sa aktualne na dzien zlozenia niniejszego
o$wiadczenia.

4) Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w pkt. 7 SWZ, w
zakresie w jakim udostgpniam zasoby.>

III. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

Przebudowa ul. Mostowej z modernizacja mostu i budowa $ciezki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Lowiczu

str. 76



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Y w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, niniejsze o$wiadczenie sktada
kazdy z uczestnikéw oferty wspdlnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku; w przypadku wykonawcy
polegajacego na zasobach innych podmiotow o$wiadczenie sktada kazdy podmiot_na osobnym druku

2 wypeié, gdy zachodza podstawy wykluczenia

% wskaza¢ numer warunku, ktory spetnia wykonawca / wykonawca wspdlnie ubiegajacy o sie o udzielenie
zaméwienia, tj. pkt 7.1.4. lit. A i/lub B SWZ

4 wypeié w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp; w przypadku sktadania oswiadczenia przez podmiot udostepniajacy zasoby , zaznaczy¢ nie dotyczy
Sdotyczy podmiotu udostepniajacego zasoby,

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga !

Nalezy podpisa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

Oswiadczenia nie naley sktada¢ wraz 7 ofertq (nalezy zloiy¢ na wezwanie Zamawiajgcego)
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