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WYJAŚNIENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.

„ BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM  NA TERENIE UJĘCIA 
MIEJSKIEGO W ŁOWICZU PRZY  UL. BLICH”

oznaczonego hasłem : „LABORATORIUM W ŁOWICZU- II”
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Numer ogłoszenia: 8230 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011

Działając jako Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Miasto Łowicz - Urząd Miejski 
w Łowiczu, 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1,   informuję, że trzech Wykonawców  zwróciło się 
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Poniżej podajemy treść zapytań oraz  wyjaśnienia  udzielone , zgodnie z 
Art. 38 ust. 1 i 2   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo   zamówień   publicznych 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655,  z późn.  zm.)  przez  Pełnomocnika 
Zamawiającego – Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu. 

1. Pytania pierwszego z Wykonawców :
1. Dotyczy punktu 11 i 12 SIWZ w zakresie dostaw sprzętu laboratoryjnego: 

Czy Zamawiający dopuści aby wykaz sprzętu laboratoryjnego wraz z podaniem nazwy 
producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia był jedynie z kartami 
katalogowymi producenta zawierającymi wszystkie parametry techniczno-
eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej wg załącznika nr 7 do SIWZ, 
natomiast pozostałe wymagane dokumenty jak : deklaracje zgodności producenta,  
aprobaty techniczne i DTR zostały dostarczone wraz z urządzeniami ?

2. Czy dla sprzętu laboratoryjnego Zamawiający dopuszcza gwarancję 24 miesięczną ?. 
Gwarancja 36 miesięczna jest ponad standardowa i wymaga dodatkowej opłaty. 

Odpowiedź Pełnomocnika Zamawiającego :
Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy  pkt. 11 i 12. SIWZ

Ad. 2 Podtrzymujemy  swoje stanowisko zawarte w wyjaśnieniach  z dnia 2.02.2011 r. tj. , że 
Zamawiający wymaga co najmniej 36- cio miesięcznej gwarancji jakości na cały 
przedmiot umowy (zarówno roboty budowlane , jak i dostawy
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2. Pytania drugiego  z Wykonawców :

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania prosimy o potwierdzenie, że 
zapisy pkt. 3.7 i 19.3 SIWZ dotyczą wyłącznie opracowania takich projektów, które 
będą niezbędne do realizacji obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

2. W związku z tym, że Wykonawca ma przygotować projekty i przedłożyć je akceptacji  
Zamawiającego i inspektora nadzoru (pkt.19.3. SIWZ) prosimy o wymienienie  
wszystkich okoliczności /powodów przez które opracowane zgodnie ze sztuką 
budowlaną projekty mogłyby nie zdobyć akceptacji Zamawiającego oraz o 
wymienienie wszystkich okoliczności /powodów przez które opracowane zgodnie ze 
sztuką budowlaną projekty mogłyby nie zdobyć akceptacji inspektora nadzoru.

3. W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie o polisę ubezpieczeniową prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by Wykonawcy okazali się polisą o wartości 
nie mniejszej niż 3 mln  zł, która ma obejmować odpowiedzialność kontraktową i  
deliktową.

4. Zgodnie z przytoczonym zapisem projektu umowy Zamawiający oczekuje od 
Wykonawcy udzielenia rękojmi na roboty budowlane na okres 36 miesięcy liczonych 
od dnia odbioru końcowego. Zamawiający nie rozróżnił w ww. zapisie rękojmi na 
wykonanie robót budowlanych oraz zamontowanych materiałów i urządzeń. Należy 
wskazać, iż znakomita większość dostawców i producentów materiałów oraz urządzeń, 
udziela terminów gwarancji i rękojmi dla wyprodukowanych i zamontowanych 
materiałów bądź urządzeń okresu gwarancji krótszego niż wskazany przez 
Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o przeredagowanie ww. zapisu w 
taki sposób, aby uwzględnić w nim możliwość udzielenia przez Wykonawcę gwarancji  
jakości i rękojmi na poszczególne materiały i urządzenia na okres wyznaczony przez 
ich producentów z zastrzeżeniem aby okres ten nie był krótszy niż np. 12 miesięcy od 
dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Zadanie 36 miesięcznej  
gwarancji w przypadku przynajmniej niektórych spośród urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia znacząco wpłynie na ich cenę , ze względu na to, że będzie 
trzeba skalkulować ryzyko ich zepsucia się po upływie gwarancji producenta a tym 
samym Wykonawcy będą zmuszeni do przemnożenia ich ceny w skrajnych 
przypadkach trzykrotnie ( 12 mc gwarancji x 3). Prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający chce świadomie płacić trzykrotność ceny rynkowej dostarczonego 
wyposażenia i sprzętu, zwłaszcza w obliczu faktu, że w pierwszym postępowaniu 
dotyczącym tego samego przedmiotu zamówienia dysponował kwota o wiele niższą niż 
oszacował we własnych kosztorysach inwestorskich oraz w obliczu okoliczności, ze 
złożona oferta była blisko 1 mln droższa od kwoty , która Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia. Jako, że wyposażenie i sprzęt stanowią 
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znaczący procent wartości całego zamówienia być może w żądanym okresie gwarancji  
należałoby szukać różnicy pomiędzy szacunkami Zamawiającego a ofertą Wykonawcy.

5. Ponownie prosimy o informację, jak będą rozliczane roboty dodatkowe, tj. nie 
przewidziane w dokumentacji a niezbędne do kontynuowania/realizacji zamówienia.  
Zwracamy uwagę, że to nie to samo co roboty uzupełniające ( por. np. 67 ust.1 pkt 5 i  
6 Ustawy PZP). Określenie ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy nie daje 
Zamawiającemu żadnej gwarancji, że  takie roboty (dodatkowe) nie wystąpią.

6. W celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy o określenie standardu wyposażenia 
(podanie przykładowego producenta i serii produktowej n/w wyposażenia):

– bateria natryskowa ścienna i natrysku przesuwanego
– natrysku bezpieczeństwa
– oczomyjki
– bateria zlewozmywakowa
– brodzik natryskowy
– kabina natryskowych
– zlewów
– misek ustępowych typu kompakt

7. Prosimy o udostępnienie rysunków branży sanitarnej (wewnętrzna instalacja c.o. 
wod-kan oraz przyłącza ).

8. Instalacje sanitarne – czy do wyceny należy przyjąć izolator przepływów zwrotnych z 
przyłączem gwintowanym typu BA295Dn50 ?

9. Przedmiar – instalacja c.o. – prosimy o wyjaśnienie przyjętych przez Zamawiającego 
w przedmiarze oznaczeń grzejników typ DF”. Czy chodzi o grzejniki w wykonaniu 
specjalnym: higienicznym?

10. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż urządzeń dla niepełnosprawnych: 
umywalki, miski ustępowe, baterie, poręcze. Przedmiotowych urządzeń brak w 
udostępnionych przedmiarach instalacji.

     Odpowiedź Pełnomocnika Zamawiającego :
Ad. 1 Zapisy pkt 3.7. i 19.3. SIWZ dotyczą opracowania  takich projektów, które będą 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
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Ad. 2 . Akceptacji Zamawiającego i inspektora nadzoru nie uzyskają projekty:
- niespełniające wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, a w tym m.in. 

:Prawa budowlanego  i Prawa ochrony środowiska ( wraz z przepisami 
wykonawczymi ) , 

- niespełniające wymagań w zakresie osiągnięcia efektu w postaci kompletnego 
przedmiotu zamówienia.

Ad. 3 . Podtrzymujemy  swoje stanowisko zawarte w wyjaśnieniach  z dnia 2.02.2011 
r. tj, że Wykonawca ma dostarczyć polisę ubezpieczeniową o wartości nie 
mniejszej niż 3 mln zł , która ma obejmować zarówno odpowiedzialność 
kontraktową   jak i  deliktową – po 50% wartości.

Ad. 4 Podtrzymujemy  swoje stanowisko zawarte w wyjaśnieniach  z dnia 2.02.2011 r. 
tj. , że Zamawiający wymaga co najmniej 36- cio miesięcznej gwarancji jakości 
na cały przedmiot umowy (zarówno roboty budowlane , jak i dostawy).

Ad. 5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający oczekuje wykonania 
kompletnego dzieła objętego zamówieniem. Zgodnie z zapisem pkt. 19.5. 
SIWZ „ cena ryczałtowa winna obejmować koszt wykonania wszystkich robót 
budowlano-montażowych  oraz dostaw objętych przedmiotem zamówienia oraz 
wszelkie inne koszty wynikające m.in. ze specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wynagrodzenie winno uwzględniać prace i czynności niezbędne 
do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji, w stanie 
gotowym do przekazania do eksploatacji, umożliwiającym  ubieganie się przez 
powstałe laboratorium o uzyskanie  akredytacji”. W związku z powyższym 
Zamawiający nie przewiduje kosztów dodatkowych poza ofertową kwotą 
ryczałtową.

Ad. 6. Urządzenia wymienione w pytaniu  powinny cechować się średnim standardem 
i mogą  pochodzić od dowolnego producenta, przy czym baterie umywalkowe 
muszą być wyposażone w dźwignie ( nie kurki ). Wszystkie urządzenia muszą 
posiadać atest CE.

Ad. 7 Cała dokumentacja jest  udostępniona na stronach internetowych 
Zamawiającego i Pełnomocnika Zamawiającego .Zgodnie z pkt. 3.3. SIWZ 
przedmiot zamówienia obejmuje również   uzupełnienie projektów 
budowlanych o projekty wykonawcze i powykonawcze w zakresie 
elementów niektórych elementów.

 Ad. 8  Można przyjąć dowolny, spełniający wymogi formalne  izolator przepływów.

Ad. 9. Grzejniki muszą być wykonane zgodnie z projektem.
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Ad.10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem. 

3. Pytania trzeciego  z Wykonawców :

Zamawiający w pkt. 8.5. SIWZ żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków cyt. :

    8.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
     Wykonawca musi wykazać, że :

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 
PLN.

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  3.000.000 PLN. 

Wyjaśnieniami z dnia 2.02.2010 r Zamawiający zmienia w/w sposób oceny spełnienia  
warunku udziału w postępowaniu dodając :
Polisa ma obejmować zarówno odpowiedzialność kontraktową , jak i deliktową – po 50 %.
Wg mojej oceny jest to zmiana warunków udziału w postępowaniu niedopuszczalna 
Ustawą PZP . Modyfikacja  treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert,  
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Zapytanie :
1. Firma nasza posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę wymaganą przez Zamawiającego w SIWZ tzn. na kwotę 
3.000 000,00 zł, ale bez podziału na odpowiedzialność deliktową i kontraktową.  
Ubezpieczyciel  – Sopockie towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. zgodnie z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe od obu 
ryzyk łącznie, ale bez wyszczególnienia, iż odpowiedzialność jest 50 % deliktowa i 50 % 
kontraktowa. Czy Zamawiający wobec powyższego uzna tę polisę za poprawną?

Odpowiedź Pełnomocnika Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje  swoje stanowisko zawarte w wyjaśnieniach  z dnia 2.02.2011 r. tj, 
że Wykonawca ma dostarczyć polisę ubezpieczeniową o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł , 
która ma obejmować zarówno odpowiedzialność kontraktową   jak i  deliktową – po 50% 
wartości.

Pełnomocnik Zamawiającego

Cezary Kołodziejski
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu
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