


UMOWA nr UDA-RPLD-02-01-00-00-039/08-00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 - 2013 ,
PROJEKT pn. „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH UJEĆ WODY , ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW
STACJI UZDATNIANIA WODY I BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM W ŁOWICZU, PRZY UL. BLICH”
Zadanie pn. „ BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM NA TERENIE UJĘCIA MIEJSKIEGO W ŁOWICZU
PRZY UL. BLICH”
PRZETARG OZNACZONY HASŁEM : „LABORATORIUM W ŁOWICZU- II”



Łódź, dnia 3 marca 2011 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

- I. *Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych*
Tak, numer ogłoszenia w BZP : 8230-2011 data zamieszczenia: 19.01.2011
- II. *Zamawiający :*
**Gmina Miasto Łódź – Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1,
99-400 Łódź, woj. łódzkie, tel. 046 8309151, faks 046 8309160**
- III. *Rodzaj Zamawiającego :*
Administracja samorządowa
- IV. *Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego*
LABORATORIUM W ŁOWICZU- II
- V. *Rodzaj zamówienia.*
Roboty budowlane
- VI. *Tryb udzielenia zamówienia.*
Przetarg nieograniczony
- VII. *Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.*
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wolnostojącego budynku laboratorium fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego na terenie Ujęcia Miejskiego w Łowiczu przy ul. Blich wraz ze wszystkim instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz dostawa i montaż wyposażenia laboratoryjnego i mebli laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- VIII. *Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej*
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH UJEĆ WODY, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM W ŁOWICZU, PRZY UL. BLICH współfinansowanego przez

UMOWA nr UDA-RPLD-02-01-00-00-039/08-00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 - 2013 .

PROJEKT pn. „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH UJĘĆ WODY , ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM W ŁOWICZU, PRZY UL. BLICH”

Zadanie pn. „ BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM NA TERENIE UJĘCIA MIEJSKIEGO W ŁOWICZU PRZY UL. BLICH”

PRZETARG OZNACZONY HASŁEM :„LABORATORIUM W ŁOWICZU- II”

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa).

IX. Unieważnienie postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono w dniu 1 marca 2011 roku tj. po upływie terminu składania ofert.

2. Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne):

2.1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 23 lutego 2011 roku do godz. 10⁰⁰ wpłynęła trzy oferty.

2.2. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Komisja przetargowa wnioskuje do Kierownika Zamawiającego – Burmistrza Miasta Łowicza o zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej lub o unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.).

3. Zarządzeniem Nr 70/ 2011 z dnia 1 marca 2011 w sprawie unieważnienia i ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Burmistrz Miasta Łowicza unieważnił, na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), przetarg na budowę akredytowanego laboratorium na terenie Ujęcia Miejskiego w Łowiczu przy ul. Blich, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pełnomocnik Zamawiającego

Cezary Kołodziejcki

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu

Zatwierdzam

Burmistrz Miasta Łowicza

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński